

S354道县上关至湘源温泉公路（K2+833.268-  
K30+300段）施工招标澄清修改公告  
（招标编号：WCZXC2024-GC(1)-053）

**一、内容：**

详见附件

延期开标：2024-12-23 09:00:00

**二、监督部门**

本招标项目的监督部门为永州市交通运输局。

**三、联系方式**

招 标 人：道县上坦公路项目建设有限公司

地 址：永州市道县濂溪街道东阳社区308号

联 系 人：何小海

电 话：18821977188

电子邮件：/

招标代理机构：湖南省万成招标项目管理有限公司

地 址：长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场907

联 系 人：沈建平

电 话：15973113467

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：沈建平（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）



# S354道县上关至湘源温泉公路（K2+833.268-K30+300段）施工招标 澄清修改公告

## 各潜在投标人：

现对招标文件及工程量清单中相关问题澄清修改回复如下：

1、工程量清单第100章内所列的建筑工程一切险费率为4%，计算基数为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额；

2、第三者责任险费率为1%，计算基数为100万元；

3、安全生产费按最高投标限价的1.5%计；

4、专用合同条款中的进度付款证书最低金额为500万元，即承包人的起始累计计量金额为500万元，付款周期按月进行支付，付款比例按《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建[2022]183号）文件执行；

5、本项目招标人不提供最高投标限价清单的单价，由投标人根据工程量清单自行报价，中标后由招标人按招标文件的规定进行不平衡单价的调整；

6、本项目投标文件递交截止时间（开标时间）延期至2024年12月23日上午9时整。

本澄清修改公告为招标文件的组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若原招标文件内容与本更正公告内容有不一致之处，应以本公告及最新澄清更正的招标文件为准。以上更正内容敬请所有投标人自行关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人和招标代理机构概不负责。

招标人：道县上坦公路项目建设有限公司

地 址：永州市道县濂溪街道东阳社区308号

联系人：何小海

电 话：18821977188（经本人同意公开）

招标代理：湖南万成项目管理有限公司

地 址：长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场907室

联 系 人：沈建平

电 话：15973113467（经本人同意公开，联系人为项目负责人）

