

五华区桃园城郊大仓基地建设项目可行性研究报告编制服务延期开标公告
(招标编号：(鼎)招字第(2024)-016号)

一、内容：

五华区桃园城郊大仓基地建设项目可行性研究报告编制服务延期开标公告

致各投标单位：

因投标周期内春节放假8天，为保证投标单位有充足时间准备投标文件，本项目由原开标时间2024年2月19日10:00分调整为2024年2月21日10:00分。

特此说明。

云南鼎鑫项目管理咨询有限公司

2024年2月1日

延期开标：2024-02-21 10:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为昆明市五华区人民政府西翥街道办事处。

三、联系方式

招标人：昆明市五华区人民政府西翥街道办事处

地址：西翥街道办事处

联系人：西翥街道办事处

电话：15969445223

电子邮件：1653310767@qq.com

招标代理机构：云南鼎鑫项目管理咨询有限公司

地址：昆明市五华区科普路固地尚诚B座14楼

联系人：张皓天

电话：15969402895

电子邮件：731700722@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：张皓天（签名）



招标人或其招标代理机构：

（盖章）

