

游泳训练场工程招标项目延期更正公告
(招标编号: 2023-JKBSAC-G1002 (JJTZ20230041))

一、内容:

更正内容:

1、原招标公告中“项目概况

游泳训练场工程招标项目 招标项目的潜在投标人应在上海市徐汇区大木桥路 340 弄 1 号楼 4 楼 D05 室获取招标文件, 并于 2023 年 05 月 17 日 13 点 30 分(北京时间)前递交投标文件。”

现更正延期为“项目概况

游泳训练场工程招标项目 招标项目的潜在投标人应在上海市徐汇区大木桥路 340 弄 1 号楼 4 楼 D05 室获取招标文件, 并于 2023 年 05 月 24 日 13 点 30 分(北京时间)前递交投标文件。”

2、原招标公告中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2023 年 05 月 17 日 13 点 30 分(北京时间)

开标时间: 2023 年 05 月 17 日 13 点 30 分(北京时间)

地点: 上海市徐汇区大木桥路 340 弄 1 号楼 4 楼 D05 室”

现更正延期为“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2023 年 05 月 24 日 13 点 30 分(北京时间)

开标时间：2023年05月24日13点30分（北京时间）

地点：上海市徐汇区大木桥路340弄1号楼4楼D05室”

其余内容不变。

延期开标：2023-05-24 13:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为无。

三、联系方式

招标人：某部

地址：如皋市

联系人：张老师

电话：18912253233

电子邮件：//

招标代理机构：建经投资咨询有限公司

地址：上海市徐汇区大木桥路340弄1号楼4楼D05室

联系人：王林/陈子豪

电话：15317628228、

电子邮件：565292017@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

