

鄂尔多斯市成达矿业有限公司陶忽图矿井先期开采地段三维地震（二期）、补充
勘探（二期）工程项目中标候选人公示
（招标编号：ZLZB-2023-020）

公示结束时间：2023年04月26日

一、评标情况

标段(包)[001]监理标段：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：北京康迪建设监理咨询有限公司，其他类型投标报价：勘探监理费率1.26%、三维地震监理费率1.79%，质量：符合国家质量验收标准的合格工程，工期/交货期/服务期：275天；

中标候选人第2名：中能化元亨资源环境有限公司，其他类型投标报价：勘探监理费率1.2%，三维地震监理费率1.7%，质量：符合国家质量验收标准的合格工程，工期/交货期/服务期：275天；

中标候选人第3名：通用技术集团工程设计有限公司，其他类型投标报价：勘探监理费率1.2%，三维地震监理费率1.68%，质量：符合国家质量验收标准的合格工程，工期/交货期/服务期：275天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(北京康迪建设监理咨询有限公司)的项目负责人：徐建民、张家彬徐建民（国家级注册监理工程师）、张家彬（国家级注册监理工程师）；

中标候选人(中能化元亨资源环境有限公司)的项目负责人：宋海书、马泽龙宋海书（国家级注册监理工程师）、马泽龙（监理工程师）；

中标候选人(通用技术集团工程设计有限公司)的项目负责人：姜晓、李保亮姜晓（国家级注册监理工程师）、李保亮（国家级注册监理工程师）；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(北京康迪建设监理咨询有限公司)的资格能力条件：响应；

中标候选人(中能化元亨资源环境有限公司)的资格能力条件：响应；

中标候选人(通用技术集团工程设计有限公司)的资格能力条件：响应；

二、提出异议的渠道和方式

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门：鄂尔多斯市成达矿业有限公司纪委

三、其他

详见中标候选人公示

四、监督部门

本招标项目的监督部门为鄂尔多斯市成达矿业有限公司综合管理科。

五、联系方式

招标人：鄂尔多斯市成达矿业有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

联系人：李才杰

电话：15149444133

电子邮件：//


招标代理机构：内蒙古众联工程项目管理有限责任公司


地址：东胜区宏大国际 B 座 1702 室

联系人：陈霞

电话：15049590325

电子邮件：709534992@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

鄂尔多斯市成达矿业有限公司陶忽图矿井先期开采地段三维地震（二期）、补充勘探（二期）工程项目-监理标段

中标候选人公示

项目编号：ZLZB-2023-020

鄂尔多斯市成达矿业有限公司陶忽图矿井先期开采地段三维地震（二期）、补充勘探（二期）工程项目-监理标段于2023年4月23日9时00分在内蒙古鄂尔多斯市东胜区宏大国际B座1702（内蒙古众联工程项目管理有限责任公司）召开，经评标委员会评审，招标人按照评标委员会出具的评标报告推荐出中标候选人如下：

第一中标候选人：北京康迪建设监理咨询有限公司

中标价：勘探监理费率1.26%，三维地震监理费率1.79%

服务期：补充勘探总工期为275天，合同签订后一个月内不少于11台钻机同时进场施工，要求2023年11月底前完成野外施工，2023年12月底前提交最终成果报告。三维地震勘探总工期为220天，要求2023年8月底前提交中间资料，2023年11月底前提交最终成果报告（与三维地震与钻探工程同步）。

拟派项目负责人及资格：徐建民（国家级注册监理工程师）、张家彬（国家级注册监理工程师）

质量承诺：符合国家质量验收标准的合格工程。

第二中标候选人：中能化元亨资源环境有限公司

中标价：勘探监理费率1.2%，三维地震监理费率1.7%

服务期：补充勘探总工期为275天，合同签订后一个月内不少于11台钻机同时进场施工，要求2023年11月底前完成野外施工，2023年12月底前提交最终成果报告。三维地震勘探总工期为220天，要求2023年8月底前提交中间资料，2023年11月底前提交最终成果报告（与三维地震与钻探工程同步）。

拟派项目负责人及资格：宋海书（国家级注册监理工程师）、马泽龙（监理工程师）

质量承诺：符合国家质量验收标准的合格工程。

第三中标候选人：通用技术集团工程设计有限公司



中标价：勘探监理费率 1.2%，三维地震监理费率 1.68%

服务期：补充勘探总工期为 275 天，合同签订后一个月内不少于 11 台钻机同时进场施工，要求 2023 年 11 月底前完成野外施工，2023 年 12 月底前提交最终成果报告。三维地震勘探总工期为 220 天，要求 2023 年 8 月底前提交中间资料，2023 年 11 月底前提交最终成果报告（与三维地震与钻探工程同步）。

拟派项目负责人及资格：姜晓（国家级注册监理工程师）、李保亮（国家级注册监理工程师）

质量承诺：符合国家质量验收标准的合格工程

否决其投标：

序号	投标人名称	被否决投标的原因	不满足招标文件的哪条规定
1	陕西煤田地质项目管理咨询有限公司	投标文件中技术负责人吕广罗所附第二个业绩总监名字与其不符	第三章评标办法资格评审标准中关于项目负责人的要求
2	河南省煤炭地质勘察研究总院	投标文件中技术负责人李兆慧所附第一个业绩总监名字与其不符	第三章评标办法资格评审标准中关于项目负责人的要求
3	内蒙古家园建设工程监理咨询有限公司	投标文件中技术负责人王政只附了一份有效业绩	第三章评标办法资格评审标准中关于项目负责人的要求

公示日期：2023 年 4 月 24 日-2023 年 4 月 26 日

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门：鄂尔多斯市成达矿业有限公司纪委

联系人：孙少勇、赵长华，联系电话：13335611648、13605613669

招标人：鄂尔多斯市成达矿业有限公司

联系人：李才杰 联系电话：15149444133

采购代理公司：内蒙古众联工程项目管理有限责任公司

联系人：陈霞 联系电话：15049590325

2023 年 4 月 23 日

