

# 国家电投集团广西电力有限公司

## 2024 年度第十六批集中招标

### 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

#### 1. 招标条件

招标人：国家电投集团广西电力有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目单位：国家电投集团广西电力有限公司及所属各单位

立项情况：已立项

项目资金来源：已落实

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

#### 2. 项目概况与招标范围

##### 2.1 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
1	DNY ZC-20 24-08 -01-5 23-01	国家电投集团广西兴安风电有限公司坵坪风电场平岭、西坑 66 台风机水冷系统稳压改造项目	负责坵坪风电场平岭、西坑 66 台风机水冷系统设备的采购与安装。	本项目第一批拟定 33 台风机水冷系统稳压改造项目于 2024 年 10 月 10 日之前交货，2024 年 10 月 30 日前完成安装和调试工作；第二批拟定 33 台风机水冷系统稳压改造项目于 2025 年 7 月 1 日之前交货，2025 年 8 月 30 日前完成安装和调试工作；具体供货时间以买方书面通知为准。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
2	DNY ZC-20 24-08 -01-5 23-02	国家电投集团广西电力有限公司网络安全技术服务框架项目	本次网络安全技术服务框架项目服务范围主要包括但不限于以下内容：对国家电投集团广西电力有限公司所属单位场站共计的 17 个场站进行网络安全技术服务，服务内容包括：漏洞风险评估、安全审计服务、日志安全分析、安全加固、安全基线配置加固、定期巡检设备清洁运维、应急响应、安全演练、人员安全培训、安全管理制度完善、重要时期安全保障、渗透测试、网络安全技术支持、态势感知调试服务、入侵检测系统特征库升级许可采购。所属单位根据不同场站实际网络安全水平情况，根据框架服务条目自行选择网络安全服务内容进行签署。	计划工期：12 个月 计划开工日期：2024 年 11 月 30 日 计划竣工日期：2025 年 11 月 30 日	1000
3	DNY ZC-20 24-08 -01-5 23-03	国家电投集团广西兴安有限公司坵坪风电场 110kV 坵岭线 1 至 2 号塔段线路抗冰改造项目	坵坪风电场 110kV 坵岭线 1 至 2 号塔段线路抗冰改造项目，包括基础开挖和浇筑、塔材采购和安装、导线和绝缘子等采购安装。改线起自 110kV 坵岭线 1 号塔，终止于 2 号塔，改线段全长 209 米。新建 1 基直线塔，更换 3×220 米 JLHA1/G1A-300/50 钢芯铝合金绞线，1×215 米 JLB20A-120 铝包钢绞线；征地、砍青、青苗及补偿工作，全面负责本工程的征地、砍青、青苗及其他附着物补偿费、协调费以及施工过程中可能发生的各种临时补偿等全部相关费用补偿工作。	计划开工时间：2024 年 9 月 1 日，计划竣工时间：2024 年 9 月 30 日，其中线路停电施工为 3 天。具体开工时间以发包人书面通知为准，相应工期顺延。	1000
4	DNY ZC-20 24-08 -01-5 23-04	广西长洲水利枢纽 2024-2027 年 厂房、船闸消防报警系统维保项目	广西长洲水利枢纽 2024 至 2027 年 厂房、船闸消防报警系统维保项目	计划服务期：36 个月。 计划开始日期：2024 年 11 月 19 日 计划结束日期：2027 年 11 月 18 日 具体开工时间以发包人通知为准。	1000
5	DNY ZC-20 24-08 -01-5 23-05	国家电投集团广西长洲水利枢纽 2024 年至 2028 年 1F-15F 机组调速器、励磁系统建模及涉网试验项目	2024 年至 2028 年对长洲电厂 1F-15F 机组进行机组调速器、励磁系统建模及涉网试验项目，内容包括：1. 编制长洲电站机组调速器、励磁系统建模及涉网试验方案，并报广西电网审批通过。2. 完成 2024 年至 2028 年长洲 1F-15F 机组调速器、励磁系统建模及涉网试验，并将机组调速器、励磁系统建模及涉网试验结果报广西电网公司调度审批通过	计划开始时间 2024 年 9 月，计划结束时间 2028 年 12 月。具体开工时间以发包人通知为准，合同结束时间以完成本项目所有试验项目时间为准。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
			与备案, 试验报告需在试验完成后的 30 个工作日内报送电力调度机构。		
6	DNY ZC-2024-08-01-523-06	广西卓洁电力工程检修有限公司 2024 至 2027 年度钦州区域生产物业管理项目	<p>1. 综合管理方面: 负责车队调配管理、食材验收及出入库管理、后勤物资管理、物业人员日常考勤等协助工作; 以及运动场所的管理工作、职工食堂服务工作、生产值班用房管理工作、搬运服务等。</p> <p>2. 保洁绿化方面: 负责办公区域及生产区域绿化养护工作(包括绿植修剪、施肥、浇水等)、保洁工作、四害消杀工作等。</p> <p>3. 维护修缮方面: 负责办公区域各类设备设施维护保养及修缮工作, 包括照明灯具、空调、热水器、路由器等电器设备; 供水供电设备设施、管道及线路等; 门窗玻璃、洗漱台、地砖等家具设备及装饰设施。</p> <p>4. 车辆管理方面: 负责场站生产车辆日常驾驶工作, 以及日常出行检查登记、缺陷登记、送检保养、日常注油等。</p> <p>5. 餐饮服务方面: 负责场站食堂一日三餐烹饪及食堂其他事项(周末照常供餐); 场站食堂卫生清扫、食材与后勤物资验收、储备和盘点、编制周菜单、食材需求计划、后勤物资需求计划; 就餐统计等工作。</p>	计划开始日期 2024 年 9 月 1 日, 计划结束日期 2027 年 8 月 31 日。(具体开始时间以委托方通知为准)	1000

注: 以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

### 3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1	国家电投集团广西兴安风电有限公司坵坪风电场平岭、西坑 66 台风机水冷系统稳压改造项目	<p>一、基本资格要求:</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书;</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>围和处罚期内。</p> <p>二、专项资格要求：</p> <p>(1) 具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质。</p> <p>(2) 近 18 个月不存在较大及以上生产安全责任事故；近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>(3) 近 3 年内至少已完成 2 个 50MW 风电场或 100 台风力发电机组风机技术改造或风机维护项目业绩。（为便于核实，需提供相关证明文件，如合同协议书，提供的内容至少包含合同封面、工作内容、合同签字页等相关复印件资料）。</p> <p>(4) 具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标。</p>
2	<p>国家电投集团广西电力有限公司网络安全技术服务框架项目</p>	<p>一、基本资质要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>二、专项资格条件</p> <p>(1) 投标人具备信息技术服务管理体系认证资质和 CCRC 信息安全服务资质（须提供资质证明材料复印件）。</p> <p>(2) 业绩要求：近五年内，具备 2 个及以上已完成类似新能源项目网络安全技术服务业绩。（为便于核实，须提供合同复印件（合同封面、合同主要工作内容、签字盖章页）作为证明文件）</p> <p>(3) 项目经理资格：项目经理要求具备 CISP 认证（注册信息安全专业人员），且近五年具有 1 个及以上已完成类似新能源项目网络安全技术服务项目经理业绩。（为便于核实，须提供具有合同署名的合同扫描件，业主方证明文件，具有相关职务署名的验收文件或正式任命文件，身份证件等资料）。</p>
3	<p>国家电投集团广西兴安有限公司坵坪风电场 110kV 坵岭线 1 至 2 号塔段线路抗冰改造项目</p>	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>围和处罚期内。</p> <p>(1) 具有电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级及以上资质；同时具备电力设施许可证承装（修、试）三级及以上资质。</p> <p>(2) 投标人具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近 12 个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 近 5 年内，至少有 2 个及以已完工的 110kV 线路安装、调试或维护检修业绩（为便于核实，需提供相关证明文件，包括合同协议书、项目验收证明或运行证明等相关复印件资料）。</p> <p>(5) 项目经理: 年龄 55 岁及以下，具有二级注册建造师资格，近五年具有 1 个及以上已完工 110kV 及以上线路安装、调试或维护检修业绩项目副经理及以上职务的管理业绩（为便于核实，需提供相关证明文件，包括合同协议书、项目验收证明或任命书等相关复印件资料）。</p> <p>(6) 本标段不接受联合体投标。</p>
4	广西长洲水利枢纽 2024-2027 年厂房、船闸消防报警系统维保项目	<p>(1) 投标人具有独立法人资格及独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；</p> <p>(1) 投标人应具有消防设施维护保养检测资质，在社会消防技术服务信息系统备案。</p> <p>(2) 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以履约完成时间为准)完成 2 个及以上消防火灾报警系统维护或维修或保养或安装项目业绩。（需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）、履约证明（结算证明或业主出具的证明文件或其他有效证明资料））；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故,近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标。</p>
5	国家电投集团广西长洲水利枢纽 2024 年至 2028 年 1F-15F 机组调速器、励磁系统建模及涉网试验项目	<p>(1) 投标人具有独立法人资格及独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(1) 投标人应具有有效的电力工程调试企业能力资格等级证书（电源工程类二级及以上等级）；</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故，近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(3) 投标人近 5 年内具有 2 个及以上已完水电机组调速器建模试验项目或励磁系统建模试验项目业绩(自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准)（为便于核实，需提供相关证明文件，如合同协议书或试验报告等相关复印件资料）；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标。</p>
6	广西卓洁电力工程检修有限公司 2024 至 2027 年度钦州区域生产物业管理项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(1) 投标人具有独立法人资格，具有食品经营许可证。（为便于核实，需投标人提供资质证明材料复印件）；</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故；近 12 个月内，在国家电投系统不存在人身死亡事故。</p> <p>(3) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以履约完成时间为准)完成至少 2 个及以上类似项目物业服务业绩，至少包含有一个及以上职工食堂服务业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）、履约证明（结算证明或业主出具的证明文件或其他有效证明资料））；</p> <p>(4) 投标人拟派项目经理近 5 年内须具有 1 个及以上类似项目物业服务项目经理业绩，且不得同时兼任其他公司项目经理或其他职务。（为便于核实，需投标人提供任命文件、合同文件、业主方证明等证明文件）</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标。</p>

#### 4. 招标文件的获取

##### 4.1 招标文件发售时间

2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 22 日。

热线服务：上午 8:30~11:30，下午 13:30~18:00（法定节日除外）。

#### 4.2 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

#### 4.3 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（[ebid.espic.com.cn](http://ebid.espic.com.cn)），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

##### （1）招标文件购买和获取

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（在线支付或上传缴费凭证）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载‘数智签 APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互连 APP”）。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：400-810-7799 转 1 或 010-56995650 转 1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般均会完成审核）。

##### （2）支付方式：线上支付

##### （3）获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招

标文件”处即可查看和导出招标文件,或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

#### 5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题,请登录投标管家并进入招标项目,在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

#### 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间(即投标截止时间)暂定2024年9月9日18时00分(北京时间),投标人应在截止时间前通过(国家电投电子商务平台)递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标,届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机APP,在电能e招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果。(注:本次开标采用服务器端集中解密,到开标时间后,服务器统一对投标文件进行集体自动解密,届时投标人仅需在电能e招采投标管家客户端中查看确认开标结果,查看确认开标结果方式为电子传签方式,同一时间内只能有一名投标人查看确认,查看确认截止时间无限制,可稍后再试。)

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

**6.3 请投标人仔细确认客商平台(<https://ebid.espic.com.cn/>)填写的发票开具信息是否完整正确,且要保证三个绿灯均亮,如有疑问请自行联系平台客服。电子发票将直接发送至邮箱,纸质发票待开出后会邮寄至系统填写的邮寄地址,如投标人未做到平台开票信息完整正确或电子邮箱等信息填写错误等原因导致收不到发票后果自负。**

6.4 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

#### 7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台([www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com))、中国电力设备信息网([www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn))和国家电投电子商务平台([ebid.espic.com.cn](http://ebid.espic.com.cn))上公开发布。

#### 8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团广西电力有限公司

地 址：南宁市西乡塘区鲁班路 99 号

邮 编：530003

联 系 人：陈亮

电 话：0771-5789663

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：褚瑶鹏

电 话：010-56995136

(签名)

(招标代理机构盖章)

2024 年 8 月 16 日