

国家电投云南国际集控中心建设工程全过程造价咨询服务项目招标终止公告

国家电投云南国际集控中心建设工程全过程造价咨询服务项目以下标段的招标因故终止：

招标编号	标段名称	终止招标原因
YNGJ-2024-03-24	国家电投云南国际集控中心建设工程全过程造价咨询服务项目	项目发生重大变更。

(盖章)