

南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目全过程监理招标失败公告

南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目全过程监理于 2023 年 5 月 24 日起在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）、广东省招标投标监管网同时公开发布招标信息，至投标截止时间 2023 年 6 月 15 日 9 时 30 分止，参加投标的四家投标人分别为：浙江宏正项目管理有限责任公司、广东跃汇盛建筑工程有限公司、金叶工程项目管理有限公司、驿大项目管理有限公司。

2023 年 6 月 15 日根据招标文件的要求，评标委员会对四家投标人的投标文件进行初步评审，初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。经评审驿大项目管理有限公司不通过形式评审、响应性评审。根据《关于对〈南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目全过程监理开标、评标情况报告〉的回复函》《关于组织原评审委员会对南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目全过程监理招标复核的函》，2023 年 6 月 29 日，招标人（南雄市政府投资建设项目代建管理中心）及招标代理机构（深圳市建衡达工程造价咨询有限公司）组织原评标委员会在韶关市公共资源交易中心南雄分中心，对南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目全过程监理评标进行复核，经评标委员会复核，一致否决广东跃汇盛建筑工程有限公司和金叶工程项目管理有限公司的投标。

本次有效投标人不足 3 家，根据招标文件及相关法律法规，本次招标失败。

招 标 人：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

招标代理机构：深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

2023 年 7 月 3 日