

关于蕉城区霍童镇邑坂桥头线（Y298）路面重铺工程补充通知（一）

致各潜在投标人：

现对蕉城区霍童镇邑坂桥头线（Y298）路面重铺工程招标文件修改如下：

- 1.本项目的最高投标限价为：953万元（其中暂列金为277529元）。
- 2.现上传本项目的工程量清单说明、固化清单及图纸等。具体详见附件。
- 3.原本项目的投标保证金为每个标段组人民币20万元，现修改为投标保证金为每个标段组人民币18万元。

当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本补充通知内容作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力。

本通知在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、宁德市公共资源电子交易平台（<http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn/>）上发布，各投标人应自行留意，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

宁德市蕉城区霍童镇邑坂村民委员会

永信恒昌工程管理有限公司

2023年8月4日