

黄河西宁热电有限责任公司1号机组低负荷稳燃深度调峰灵活性改造项目--BE层火检改造标段设备采购及伴随服务项目【重新招标】招标终止公告

黄河西宁热电有限责任公司1号机组低负荷稳燃深度调峰灵活性改造项目--BE层火检改造标段设备采购及伴随服务项目【重新招标】以下标段的招标因故终止：

招标编号	标段名称	终止招标原因
DNYZC-2024-02-01-762-01	黄河西宁热电有限责任公司1号机组低负荷稳燃深度调峰灵活性改造项目--BE层火检改造标段设备采购及伴随服务项目	根据招标人通知，由于2024年度检修时间关系，本项目无法继续实施，因此终止本项目招标。

(盖章)