

晟发现代设施蔬菜生产基地（刘圩）（设计、施工、生产+运营）更改通知一
（招标编号：E4501002816022117）

一、内容：

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：E4501002816022117

原公告的采购项目名称：晟发现代设施蔬菜生产基地（刘圩）（设计、施工、生产+运营）

首次公告日期：2023年7月31日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

更正项：招标文件第四章“合同协议书”

更正前：（3）本项目暂列金额：约460.53万元，暂列费用主要为以下情况：

- 1) 在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。
- 2) 一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。
- 3) 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用，鉴定出质量问题产生的费用由承包人承担。
- 4) 地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

更正后：删除本项暂列金额及相关内容

更正日期：2023年8月17日

三、其他补充事宜

1. 其他招标文件内容不变。
2. 发布网站 广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（广西·南宁）上发布。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为南宁市青秀区农业农村局。

三、联系方式



招标人：广西南宁昇桂建设工程管理有限公司

地址：南宁市青秀区凤起路5号

联系人：唐莉

电话：0771-5612659

电子邮件：/

招标代理机构：广西科文招标有限公司

地址：南宁市青秀区民族大道141号中鼎万象东方5层D区

联系人：雷芳莉

电话：0771-2023903

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

