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第一章
----------------

采购公告
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第一章 采购公告

崇阳大道（世纪大道至晨曦大道）DN800 给水干管工程（土石方及措施部分）

1.采购条件和方法

1.1 采购条件

崇阳大道（世纪大道至晨曦大道）DN800 给水干管工程（土石方及措施部分） 已具备采购条件，

经河南新汇建设工程有限公司成都分公司 批准，现对该项目 土石方工程及措施部分 实施公开采购

活动，公开征集合格供应商参加本项目采购竞争。

1.2 采购方法：公开招标。

2.采购内容和范围

本项目采购内容和范围：土方开挖、土方回填、路面拆除及恢复、措施部分等（工程量详见工程

量清单）_。

项目计划工期为： 150 天。

建设地点位于：_四川省成都市崇州市。

施工质量安全要求如下：国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准，一次性验收合格标准。

其他:本项目设置最高限价含税 1691931.54 元（含 3%税）。

3.供应商资格要求

3.1 供应商资格要求

参与本项目采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的 法人 □非法人组织 □自然人，同

时还应具备如下条件：

（1）供应商应当具备 / 资质。

（2）项目负责人应当具备 / 资格条件。

（3）供应商应当具有承接过同类项目的业绩。

（4）项目负责人应当具有承接过同类或类似项目的业绩。

（5）在人员、专业技术、设备、资金等方面具有相应的能力。
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（6）其他要求：国家行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证。

3.2 供应商不得存在下列情形之一

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在直接控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

⑤其他禁止情形： 无 。

3.3 本次项目不接受联合体参加采购活动

联合体各方按照其分工协议，应当满足本条第 3.1 款规定的相应条件和要求；联合体各方均不得

存在本条第 3.2 款规定的情形；联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参

与本项目采购活动。否则，相关响应文件均无效。

4.技术成果的补偿

本次采购对未成交供应商的技术成果□给予经济补偿 不予补偿。

5.采购文件的获取

5.1 获取时间

从 2024 年 04 月 23 日起至 2024 年 04 月 30 日上午 10：30 止（北京时间）。

5.2 获取方式

在 首创环保电子商务平台 下载采购文件，登录网址： http://ecp.capitalwater.cn 。

5.3 交纳采购文件工本费

不收费。

□每套售价人民币___/ 元（售后不退）。

5.4 联系人
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供应商在购买或领取采购文件时务必填写本次采购业务的联系人，在采购过程中的相关信息将以

短信形式发送到该联系人手机上。

5.5 客服电话

供应商下载采购文件失败或遇到其他问题请拨打客服电话 010-81136388 联系咨询。

6.响应文件的递交

6.1 递交响应文件截止时间

2024 年 04 月 30 日 上午 10 时 30 分（北京时间）。

6.2 递交地址

供应商应在截止时间前将电子响应文件加密上传到 首创环保电子商务平台。

7.其他

7.1 发布公告的其他媒介

本项目采购公告同时在 / 上发布。

7.2 注册、登录（适用电子采购）

7.2.1 本项目通过 首创环保电子商务平台 提供供应商注册、报名、购买采购文件、下载采购

文件、递交响应文件、澄清说明和补正等功能。供应商须登录 首创环保电子商务平台 完成注册、报

名、购买并下载招标文件、安装投标工具等有关操作（如需），平台登录方式：

（1） http://ecp.capitalwater.cn 。

□7.2.2 CA 证书办理及驱动下载。

CA 证书用于确保采购过程响应文件的合法性和保密性。CA 证书办理方式为：登录首创环保电子

商务平台后，通过门户右侧点击【CA 办理】或登录用户中心左侧菜单【CA 申请】，CA 证书办理周期

为 5个工作日（网站公告有操作手册---“首创环保电商平台供应商（操作及 CA 办理）培训视频”可

下载查看）。

CA 认证客服电话： 4006664230 （中招互联）。

7.3 响应文件递交注意事项

7.3.1 逾期速交的响应文件，采购人将予以拒收。

7.3.2 供应商请于响应文件递交截止时间前登录 首创环保电子商务平台 进入响应文件递交

页面。供应商的电脑和网络环境应按照 首创环保电子商务平台 要求。电子响应文件逾期上传或上传

未成功，采购人拒收响应文件（平台自动关闭上传端口）。采购人温馨提醒，为避免近响应截止时间
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网络拥堵，建议供应商适当提前上传时间。

□7.3.3 为防止解密失败，允许供应商递交密封的电子媒介作为备份文件。

8.联系方式

采 购 人： 河南新汇建设工程有限公司成都分公司

地 址： 成都市温江区百信路 169 号 3 号楼

邮 编： 611130

联 系 人： 唐 勇

电 话： 13882120409

电子邮箱： /

河南新汇建设工程有限公司成都分公司（单位公章）

2024 年 04 月 23 日
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第二章
----------------

采购需求
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第二章 采购需求

表 2-2 其他服务项目

包号
工程

编码
服务项目名称

主要服务

内容

服务时间 服务

地点
成果

验收

方式开始 结束

1
CZXH202

404003

崇阳大道（世纪大道至

晨曦大道）DN800 给水

干管工程（土石方及措

施部分）

土石方及

措施部分

合同开

工日期

开工后

150 日内
崇州市 /

按国家

相关文

件执行

附件：图纸。

崇阳大道（世纪大道至晨曦大道）DN800给水干管工程(1).rar
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第三章
----------------

供应商须知
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第三章 供应商须知

1.对供应商的资格要求

表 3-1

供应商资

质条件、

能力和信

誉

1.1 资质条件

□不适用

适用；供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应

商具有承担本项目要求的资质

资质证书包括：①有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记

证（已办理三证合一的应答人仅提供有效的营业执照）；②具备

有效期内的安全生产许可证。

1.2 财务要求

不适用

☑适用；供应商应提供近年财务会计报表复印件，包括□资产负

债表、□现金流量表、□利润表等；近年财务会计报表是指 2020

年至 2022 年的

□财务报表

□经内部审计的财务报表

□经外部会计师事务所或审计机构审计的财务报表

1.3 业绩要求

□不适用

适用；业绩要求如下：

类似业绩

□生产企业业绩

□供应商业绩

□国内业绩

□国外业绩

业绩证明材料要求：

□中标通知书/成交通知书

□竣工验收报告/验收证明

□业主证明

其他材料：合同关键页

业绩证明材料种类要求：

提供上述勾选的任一项证明材料即可

□需同时提供上述勾选的所有证明材料

1.4 信誉要求
不适用

□适用；供应商应提供相关信誉情况的证明材料：
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/

供应商资

质条件、

能力和信

誉

1.5

项目负责

人资格要

求

不适用

□适用；项目负责人应当具备的专业： /

应当具备的资质（资格）等级： / 级

1.6
项目管理

班子要求

□不适用

适用；供应商应提供：

拟委任的主要人员汇总表

□拟委任的主要人员简历表

1.7
其他证

明材料

2.供应商不得存在的情形

见采购公告（适用于采购公告方式）。

□供应商不得存在下列情形之一（适用于采购邀请书方式）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在直接控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）近三年内在经营活动中存在严重不良情形，包括：

①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停投标、取消参加政府采购活动资格的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态的。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

⑤其他禁止情形： （如有关信用信息要求） 。

3.本次交易一般规则

表 3-2

阶段 条款 项目 规则

准备

及其

响应

3.1 踏勘现场

不组织

组织

踏勘时间： /

踏勘集中地点： /

3.2 预备会

不组织

□组织

召开时间： /

召开地点： /

续 表
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阶段 条款 项目 规则

准备及

其响应

3.3 分包

不允许

□允许

允许分包的内容： /

分包商应当满足的要求： /

3.4
响应截

止时间

见采购公告

□见采购邀请书

3.5 最高限价

□不设置

设置

最高限价：_详见工程量清单

□最高限价计算方式：______________

3.6
响应文

件有效期
90 日历天（从响应文件递交截止日算起）

3.7
缔约保证

金

无须提交

□须提交

缔约保证金为______元人民币

缔约保证金形式

采购人指定账户名称、开户银行及其账号如下：

账户名称：

开户银行：

账号：

3.8
响应文

件份数

以电子文件形式通过 首创环保电子商务平台 递交以下文件：

□资格审查文件 1份

商务文件 1份

技术文件 1份

□并附光盘或其他电子存储媒介

□纸质文件正本 1份，副本 / 份

3.9

响应文件

的密封和

标记

不要求密封

□要求密封；响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，

封皮应注明：

项目名称： /

供应商名称： /

供应商地址： /

联系人及其联系方式： /

3.10
响应文

件提交

本项目应当在线提交电子响应文件

□本项目在线下提交纸质响应文件；响应文件送达地址： /

阶段 条款 项目 规则
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文件开

启及评审

3.11
响应文件

开启会议

不举行

□举行

会议时间：同响应截止时间

会议地点：采购公告或邀请书中指定地点

3.12
开启文件前

的密封检查

不适用

□适用

密封情况检查顺序：________________

文件开启顺序：

3.13 评审小组

不组建

☑组建

评审小组构成： 5 人，其中采购人代表 1 人，专家 4 人

评审专家确定方式：

□随机抽取

□直接聘请

3.14 评审办法 见第五章评审办法有关条款

3.15 成交候选人
不公示

☑公示；公示媒介：首创环保电子商务平台

确定

中标人

3.16 成交办法 见第四章采购方法有关条款

3.17 签订合同 见第四章采购方法有关条款

3.18 履约担保

无须提供

☑须提供

履约担保形式： 合同履约保证金（通过中标人的基本账户

以银行转账方式或银行保函方式、保证保险方式缴纳）

履约担保金额： 中标金额的 5%

提交时间： 合同签订前

其他 3.19
需要补充的

其他内容
无

4.本次交易的特别规定

对于施工技术方案简单、工期较短、季节性强的中小型工程，或者标准通用设备、材料以及有

关服务的采购，可以不要求供应商编制施工组织设计、安装调试方案或服务大纲等技术响应文件，

可不进行技术评审。

5.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未密封或未按规定签字、盖章的。
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（2）未按采购文件的规定提交缔约保证金的。

（3）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（4）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（5）质量标准不符合采购文件要求的。

（6）服务期不符合采购文件要求的。

（7）报价超过最高限价的。

（8）供应商不符合国家或者采购文件规定的资格条件。

（9）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（10）其他不符合采购文件要求的情形。

6.缔约保证金不予退还的情形

（1）供应商在规定的要约有效期内撤销响应文件的。

（2）成交供应商无正当理由拒签合同的。

（3）成交供应商在签订合同时提出附加条件的。

（4）成交供应商未按采购文件规定提交履约担保的。

（5）供应商有行贿、恶意串通、弄虚作假等违法行为的。

7.响应文件要求

7.1 响应文件包括下列内容

（1）响应函及其附录。

（2）法定代表人证明或授权委托书。

□（3）联合体授权书。

□（4）缔约保证金。

（5）商务条件和技术参数偏离表。

（6）资格审查资料。

（7）响应方案。

（8）响应文件的澄清说明等其他有关材料。

7.2 响应文件的格式依据项目情况在第七章“响应文件组成及格式附件”中选取

8.异议和投诉

依照《北京首创生态环保集团股份有限公司供应商投诉处理管理办法》有关规定和程序执行。
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9.本章附件

附件 1：投标文件开启表

附件 2：问题澄清通知

附件 3：问题的澄清

附件 4：中标通知书

附件 5：中标结果通知书

附件 6：报价表
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附件 1：投标文件开启表

开启时间：______年______月______日______时______分

序号 投标人 报价 其他信息 备注 投标人代表签名

招标人代表：_________ 记录人：_________

______年____月____日
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附件 2：问题澄清通知

编号：

（投标人名称） ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下

列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于________年________月________日________时前递交至 （详细地

址） ；采用电子文件方式的，应在_______年_______月________日_______时前将原件上传首

创环保电子商务平台。

（项目名称） 评审小组

招标人：______________（公章）

或代理机构：______________（公章）

______年______月_____日
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附件 3：问题的澄清

编号：

（项目名称） 评审小组：

问题澄清通知（编号：__________）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

投标人：____________________________（公章）

法定代表人或委托代理人：____________（签字）

_______年_______月_______日
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附件 4：中标通知书

（中标投标人名称） ：

你方递交的 项目，投标文件已被我方接受，你方已被确定为中标投标人。

中标金额，大写：____________，小写：____________。

中标内容范围：__________________________________________________________。

请你方在接到本通知书后的_______日内到 （地点） 与我方签订招标合同，并按招标

文件第三章投标人须知规定向我方提交履约保证金。

招标人：___________（公章）

或代理机构：____________（公章）

________年________月________日
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附件 5：中标结果通知书

（未中标人名称） ：

我方已接受 （中标人名称） 于 （投标日期） 所递交的 （项目名称） 投

标文件，确定 （中标人名称） 为中标投标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：___________（公章）

或代理机构：____________（公章）

________年____月____日
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附件 6：报价表

投标人依据招标文件的要求编制投标文件报价表，采用工程量清单的参照下列格式填写报价。

（1）报价说明：

__________________________________________________________________________。

（2）报价表：

单位工

程名称

报价（元） 备注

总计 分部分项工程费 措施项目费 不可竞争费 其他项目 税金

合计

备注：1.总报价人民币大写：______________。

2.项目负责人姓名：__________；手机号：____________。

3.身份证号码：___________________。

投标人：____________（单位公章）

法定代表人或委托代理人：__________（签字或盖章）

_______年____月_____日
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________________

第四章
----------------

招标方法
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第四章 招标方法—公开招标

☑公开招标/□邀请招标

☑公开招标 □邀请招标

1.

招

标

文

件

1.1

招标文件

的组成

本招标文件包括

（1）招标公告（或投标邀请书）

（2）招标需求

（3）投标人须知

（4）招标方法

（5）评审办法

（6）合同草案

（7）投标文件格式

1.2

招标文件

的澄清

1.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容；如发现缺页或附件不

全，应及时向招标人提出，以便补齐；如有疑问，应在招标文件规定的截止时

间前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清

1.2.2 招标人在收到澄清申请 3日内做出答复（收到次日起算）

1.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在 1 日内以书面形式告知招标人，确认

已收到该澄清通知

1.3

招标文件

的修改

1.3.1 在投标截止时间 2 日前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知

所有已购买招标文件的投标人；如果修改招标文件的时间距投标截止时间的间

隔可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间

1.3.2 投标人收到修改通知后，应在 1 日内以书面形式告知招标人，确认已

收到该修改通知

2.

投

标

文

件

2.1

投标文件

的组成

投标文件包括

（1）投标函及其附录（报价表）

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）履约保证金

（4）商务条件和技术参数偏离表

（5）资格审查资料

（6）投标方案

（7）其他资料

2.2

其他

2.2.1 投标报价详见第三章投标人须知附件的有关规定

2.2.2 投标保证金详见第三章投标人须知

2.2.3 投标有效期详见第三章投标人须知

说明：在招标招标中考虑到使用习惯，本表相关术语仍采用招标投标活动的习惯用语。

2. 2.3 □资格预审：如果投标人在资质条件、组织机构、财务能力、信誉等资格条件
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投

标

文

件

资格审

查表

与资格预审时提交的资格预审申请文件相比发生变化的，应按新情况更新或补

充其在资格预审申请文件中提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足

资格预审文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉

☑资格后审：投标人依照第三章投标人须知 1.1～1.7 要求填写

2.4

投标文

件的编写

2.4.1 投标文件应当对招标文件有关☑工期 □交货期 □服务期、投标有

效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出投标

2.4.2 投标文件应使用不褪色的材料书写或打印

□投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人

单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字

☑投标文件中投标函及其附录以及载有合同实质内容的页面应加盖投标人单

位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字

3.

投

标

3.1

递交投标

文件要求

3.1.1 投标文件的密封

□现场递交的电子媒介

□现场递交的纸质投标文件需密封在密封袋中，在封口处加盖投标人单位公

章，密封袋上需写明：

（项目名称） 标段投标文件在______年____月____日____时___分（同

投标截止时间）前不得开启

3.1.2 递交方式和地点见第三章投标人须知 3.10

3.1.3 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，

但应以书面形式通知招标人；招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证

3.1.4 修改的内容为投标文件的组成部分；修改的投标文件应按规定签字盖

章、密封、标识和递交，并标明“修改”字样

3.1.5 投标人对招标文件有异议，可在招标文件规定的投标截止时间前提出，

招标人应在 1日内答复

4.

开

标

4.1

时间地点

4.1.1 开标时间和地点见第三章投标人须知 3.11

4.1.2 在投标截止时间投标人不足 3 家不能开标，经企业规定程序直接转入

其他招标方式

4.2

程序要求

招标举行开标仪式

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人

法定代表人或其委托代理人是否在场

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名

（4）除第三章投标人须知另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的

密封情况

（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序排序

（6）设有标底的，公布标底

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、

质量目标、□工期□交货期服务期，以及其他招标文件规定开标时公布的内

容，并进行文字记录

（8）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其

委托代理人等在开标记录上签字确认
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5.

评

标

5.1

评标

委员会

评标委员会的组成见第三章投标人须知 3.13

5.2

专家回避

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过

行政处罚或刑事处罚的

5.3

评标办法
☑综合评分法

5.4

评标报告
依据法律和招标文件的要求向招标人提交评标报告，推荐合格的中标候选人

6.

授

予

合

同

6.1

公示

及处理

☑招标人在首创环保电子商务平台公示，依企业制度规定向有关部门报告公

示后有异议按照企业规定处理

公示无异议或异议处理完毕后，招标人应及时确定中标人

6.2

确 定

中标人

招标人在评标委员会推荐的合格候选人中确定中标人

☑依照评标委员会提交的评审报告，招标人确定最适合的投标人为中标人

□评标委员会按照需求任务书确定的标准排序，排名第一的投标人为中标人

□招标人按照最终报价排序决定报价最低或分数最高的投标人为中标人

6.3

发出中

标通知书

公示无异议或异议处理完毕后，招标人应及时向中标人发出中标通知书，同

时向未中标人发出中标结果通知书

☑在 首创环保电子商务平台公布中标人名单

□向参与投标的投标人公布中标人名单，中标数量和价格

□不在电子招标平台公布，向有关监督管理部门报告审批或备案

7.

签

订

合

同

7.1

细化完

善合同

中标通知书发出后，招标人应协助企业合同管理部门，根据招标结果，针对

合同非实质性内容进一步补充或细化合同条款

招标人应对合同双方提出的相关补充、细化条款的合法性和合理性进行分析，

发现可能损害企业的合法利益、增加了企业的义务、背离了招标文件和中标

人投标文件的实质性内容的，招标人应及时告知企业合同管理部门并提出预

防风险的建议

7.2

签订书

面合同

招标人和中标人应在双方约定的期限内签订合同，并向企业主管部门备案、

报告，其中，招标招标项目应在发出中标通知书 30 日内签订合同；由于中标

人拒绝签订合同，未按照招标文件规定的形式、金额、递交时间等要求提交

履约保证金，或其他原因导致在规定期限内合同无法签订的，招标人应及时

采取补救措施
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_________________

第五章
-----------------

评审办法
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第五章 评审办法—综合评分法

1.施工项目采用综合评分法的适用情形

非价格因素较为复杂，不宜采用经评审的最低价法的，合同估算价 400 万元以下（不包括 400 万

元）的施工招标项目。

2.评审办法

2.1 评审方法

本次评审采用综合评分法。

招标人可对各评审因素设置带※号条款，带※号条款为实质性条款，投标人未实质性投标其中任

一条款，其投标文件都将被否决。

2.2 初步评审

表 5-1 初步评审标准

评审环节 评审因素 评审标准

形式评审

投标人名称 与营业执照（事业单位法人证书）、银行资信证明等证明性证书一致

投标函签字盖

章
有投标函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

投标文件格式 符合招标文件“投标文件格式”要求

报价唯一 只能有一个有效报价，按招标文件规定提交备选方案的除外

法定代表人

授权委托
有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章

资格评审

营业执照 有营业执照

净资产
☑不要求

□满足招标公告的要求

投标人资格 满足法律法规及招标文件的要求

证明材料 信誉，查询网页截图页面。

续 表
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评审环节 评审因素 评审标准

投标性评审

※报价 没有超过最高限价。

工作总进度 符合招标文件第二章“招标需求”的规定

投标文件有效期 满足招标文件的规定

商务偏差 无招标人不能接受的偏差内容

其他 无法律法规及招标文件规定的其他无效投标内容

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、投标性评审顺序进行，前一个环节不符合招标文件要求的不得

进入下一个环节。

2.3 详细评审

对通过初步评审的响应文件进行详细评审。详细评审包括商务评审、技术评审和价格评审。

2.3.1 服务商务评审

表 5-2 商务评审因素（10 分）

序号 考核内容 分值 评分细则

1 ☑类似项目业绩 12

2020 年 1 月 1 日以来同类或类似项目业绩合同一个得 4分，

最多得 12 分(类似项目是指每个土石方工程合同金额不低于

50 万元的工程类业绩）

2.3.2 服务技术评审

表 5-3 技术评审因素（30 分）

序号 考核内容 分值 评分细则

1 方案 20

工作内容、进度计划、质量管理、措施完善，对本项目施工

方案主要内容、关键技术问题的把握及应对措施合理，优得

20 分（含）-15 分（不含），一般得 15 分（含）-10 分（不

含），较差得 5分（含）-0 分。

2 服务团队 8

配备企业主要负责人(A 证)得 2 分

专职安全生产管理人员(C 证)得 2 分

电工作业类得 2分，挖掘机操作人员得 2分

说明：招标人依据项目特点，设置总分值和各项指标的权重，并对优、良、合格确定相应分值，由评

审小组评审，最后汇总分值。

2.3.3 澄清补正

响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显的文字或计算错误的，评审小组可

以要求供应商进行书面澄清、说明和补正。
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2.3.4 价格评审

表 5-4 价格折算分值的办法

序号 规则

1 通过初审的合格供应商进入评审基准价计算程序

2

确定基准价

☑当合格供应商的数量＜5家时，所有合格供应商报价的算术平均值作为基准价；当合格供应

商的数量≥5家时，扣除一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为基准价

□以合格供应商报价中最低值为基准价

□其他方法：/

3
价格计算公式：公式：C= (P/Pi) ×60

（P：参与采购项目供应商中最低的有效报价；Pi：供应商有效报价；c：供应商报价得分）

2.4 评审结果

计算供应商综合得分。

评审得分＝商务分＋技术分＋价格分

综合得分最高的为排名第一的候选成交供应商；如综合得分相同，可依照下列考量因素得分排序

对通过初步评审的响应文件进行详细评审。详细评审包括商务评审、技术评审和价格评审。

确定供应商排名。

表 5-5 供应商排序参考因素

序号 考量因素

1 投标报价低者

2 合同金额累计较高者

… 随机抽取决定
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第六章 合同草案
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专业分包合同

工程项目编码：

合 同 编 码：

签 订 日 期： 年 月 日

发包方： 河南新汇建设工程有限公司成都分公司 （甲方）

承包方： （乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，达成本协议：

第一条 工程概况

1．工程名称：

2．工程地点：

第二条 工程期限：

1．本工程合同总工期为 日历天（该工期为绝对工期，从开工之日算起）。

2．本工程计划开工日期： 年 月 日；计划竣工日期： 年 月 日。开工日以甲方向乙

方签发的开工令上记载的日期为准，实际开工日与计划开工日期不一致的，工期起始时间相应调整。

第三条 工程承包范围

1．工程承包范围：土方开挖、土方夯实回填、余土石方外运、砼路面、人行道或沥青路面破除及修复及相关措

施等。

2．本工程主材由甲方提供（甲供主材包含所有管道、管件、阀门等），乙方包工、包辅料等，按甲方要求完善

相关工程资料并通过竣工验收。

第四条 质量标准

工程质量应符合设计文件、技术交底记录、专题会议纪要和设计变更通知等要求，满足国家现行“工程施工质

量验收规范”合格标准并一次性验收合格。

第五条 合同价格

1．工程合同价款：¥ （大写：人民币 元，含增值税 3%）。其中不含税金额：¥ （大写：人

民币 元），增值税金额：¥ （大写：人民币 元）。

（1）安全文明施工费：¥ （大写：人民币 元）。

2．本条第 1 款约定的合同价款包括为完成本工程范围所需之全部的费用，包括但不限于完成该工程项目所发生

方案编制、审查费、人工费（包括加班费）、材料费、工器具费、小型机械费、不可预见费、管理费、利润、税金、

安全文明施工费用、政策性文件规定及风险等所有费用。

3．本合同价款不包括安装沿线拆迁费、青苗赔偿费、土地占用费和办理施工手续需要缴纳的相关费用，其相关
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费用由甲方承担、协调。

4．乙方未按照本合同约定工期完工的，每逾期 5天，工程结算总价下浮 2%（在根据本协议约定的相关计算规则

结算的总价金额基础上下浮，逾期天数不是整数的采用平均法计算）；非承包方造成的工期延误，乙方须提供经发

包方代表签字确认的工期顺延签证单。

第六条 施工设计变更

甲方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变更，乙方必须遵照执行，因施工实际变更造成的工程

量增减，根据实际工程量结算。

第七条 工程计价、结算方式：

1. 工程计价方式：本工程为固定单价合同，固定单价详合同附件《已标价工程量清单》。

2. 结算方式：第五条约定的合同价款为暂定价，工程量按实结算。清单外项目单价按照《河南新汇建设工程有

限公司成都分公司（2022版）》相关要求及标准执行；若《河南新汇建设工程有限公司成都分公司（2022版）》没

有的清单项目，由甲乙双方共同协商确定。

第八条 工程价款的支付方式：

本工程价款支付采取以下第 种方式：

1 合同金额＜5 万元，无预付款及进度款，项目竣工验收合格且完成结算办理后付至结算审定金额的 97%，余

3%作为质保金，质保期满后无息支付。

（质保金≤1000 元的项目，质保金同结算款合并支付，但承包方仍需按本合同第十三条约定履行质保期维修义

务。）

2 合同金额≥5 万元且＜20 万元，无预付款，项目竣工验收合格后支付签约合同价的 50%，竣工资料提交并完

成结算办理后付至结算审定金额的 97%，余 3%作为质保金，质保期满后无息支付。

3 合同金额≥20 万元，无预付款，进度款按月进度进行中间计量支付，支付金额为经发包人审核后当期实际

完成产值的 50%，项目竣工验收合格后付至审核总产值的 60%且不得超过合同金额的 80%，竣工资料提交并

完成结算办理后付至结算审定金额的 97%，余 3%作为质保金，质保期满后无息支付。

（进度款支付申请表应按照发包人要求的格式编制，包括但不限于：截至当次付款周期已完成工作对应的报价

清单。）

本工程承包方收到的所有工程款均应优先用于农民工工资的支付，承包方每期支付人工费用后，应将发放记录

报发包人处备查，支付周期不得超过 1 个月；承包方违反该约定的，发包人有权暂停支付工程款（进度款）待承包

方结清欠付民工工资后再进行支付。

承包方不得以工程款未支付为由克扣或拖欠农民工工资，不得以农民工工资拖欠名义恶意讨要工程款。

按照“谁承包、谁负责”的原则，承包方对农民工工资支付负总责，对所承建合同段的全部农民工工资实施管

理，依法足额支付所承建工程的全部农民工工资， 对分包企业和有关劳务单位农民工工资支付负有管理责任和连带

清偿责任。

（注：甲方向乙方付款前，乙方应提供的资料包括但不限于：1.劳务分包合同；2.工程发票。）

第九条 安全施工、环境保护与职业病防治
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1. 乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保

护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织设计要求，做好本工程的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，

消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于乙方原因造成事故的责任和因此而发生的

所有费用，全部由乙方承担。

2. 乙方必须为施工现场人员和机械设备等办理意外保险，工伤保险和第三者责任险，施工期间乙方应负责施

工人员的人身安全与其它财产安全。因乙方责任造成安全事故的由乙方承担全部责任。造成第三人（包括甲方）人

身或财产损失的，乙方应负责相关赔偿责任。

3. 乙方根据需要应在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，制作安全警告标示牌并按要求进

行设置。

4. 乙方必须设专职的安全员，保障施工现场的安全生产。特殊工种要经过专业技术培训和考核，必须取得相

关部门颁发的特种资格操作证且证件在有效期内，方能上岗操作。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗

作业。

5. 乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买人身意外伤害保险，相

关保险费用由乙方承担。

6. 在施工期间乙方须遵守甲方的各项规章制度，若乙方违规而发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损

失等均由乙方承担全部赔偿责任。

7. 现场必须做好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保护并清

理好场地。

8. 按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检

查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

9. 在施工区域外发生的治安案件的责任及费用，由乙方及责任者承担，甲方不承担任何责任。

10. 甲方不得要求乙方违反安全管理的相关规定进行违章施工。

第十条 材料损耗

甲方提供的所有材料需进行合理使用，最终使用量不能超过四川现行定额损耗标准。因乙方造成材料损耗超过

定额标准，超出部分乙方按甲方采购价的 120%进行赔偿。节约使用材料，甲方按节约部分材料价值的 20%对乙方进

行奖励。

第十一条 甲方责任

1．负责按计划提供合同约定的甲供安装主材。

2．负责按合同约定支付工程款。

3．负责管道安装沿线拆迁、青苗赔偿等工作。

4．负责配合乙方协调相关部门关系。

5．开工前组织工程技术人员到现场进行技术及安全交底。

6．履约担保的方式、金额、期限及退还方式: 合同签订前通过现金或银行保函的方式缴纳中标金额的 5%作为

履约保证金。工程竣工验收合格后，无息退还。
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第十二条 乙方责任

1．在施工过程中，乙方要做好安全教育，因乙方违规而发生的安全事故由乙方全责承担，甲方不负任何责任。

2．乙方提供此分项工程的竣工验收相关资料四份，竣工结算资料两份。

3．负责协助甲方进行拆迁、青苗赔偿等协调工作。

4．负责处理施工方面的地方协调工作并承担相关费用。

5．负责看护甲方提供的主材，若发生丢失或损坏，由乙方按甲方提供价进行赔偿。

6．负责合同约定工作范围内工程施工任务的组织、管理、实施。

7.乙方应当按时、足额支付民工工资，不得克扣或拖欠农民工工资；若因乙方拖欠民工工资导致民工讨薪的，

甲方有权按照自行核对的金额从应付乙方的工程款中扣减相关款项进行代付，乙方对此没有异议。

第十三条 质量保修

1．本工程质保期为两年，从工程竣工验收合格之日起算。

2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知（电话、电子邮件或书面函件）之日起 1 小时内派人

保修。乙方未按约定期限派人保修的，甲方可以委托他人或自行修复，相关定价由甲方确定（留存拍照资料、维修

情况结算办理资料），其费用由乙方全部承担，从乙方所留工程质量保修金中扣除。若乙方质量保修金不足以抵扣

修复所用资金，不足部分由乙方补足；若乙方不补，甲方有权通过诉讼程序向乙方追讨修复所用资金并可要求乙方

承担本项目工程结算总金额 5%的违约金。

3．若甲方通知乙方到场维修而乙方未按时到场进行维修，则乙方同意按每次人民币 2000.00 元向甲方支付维修

工作管理费，其费用从乙方所留工程质量保修金中扣除。

4．发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在 30 分钟内到达事故现场抢修。

5．质量保修完成后，由甲方组织验收。

6．质保金于两年质保期满后经甲方确认无质量问题后退还，如有质量问题而乙方又未按甲方要求时间进行维修，

应扣除甲方垫资维修部分费用、维修管理费等相关费用后退还剩余部分质保金，若质保金不够支付甲方垫付费用，

则甲方有权向乙方追讨。

7．质量保修金不计利息。

第十四条 其他

1. 本协议一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份，若文本内容不一致，以甲方持有文本为准。此协议未约定事项，

均按照建设工程相关法律法规执行。

2.乙方应按照《河南新汇建设工程有限公司成都分公司（劳务单位）全过程管理评价细则》、《河南新汇建设

工程有限公司成都分公司安全生产奖惩管理办法》、《成都首创水务有限公司工程管理制度》相关规定及要求开展

该项目的建设和管理等相关工作。

3. 任何一方违约，应向守约的另一方承担违约责任；本协议在执行过程中若发生争议，双方应友好协商，协商

不成，由工程所在地人民法院诉讼管辖。

4. 本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与协议正文具有同等效力。

5. 本协议载明的双方通讯地址为双方有效收件地址，均应如实填写。重要函件若通过快递发送，除能确保对方
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收悉的，均应采用邮政 EMS 发送，函件自按收件方通讯地址发送之日起经过 3 个工作日视为送达。

6. 本协议自双方签订（签字并加盖公章）之日起生效。

7. 自本合同生效之日起【180】日内，若因开发商（业主单位）原因或其他非甲方原因不具备开工条件而无法

开工的，自前述期限届满之日起，任一方均有权单方解除本合同，本合同自一方解除通知送达对方或双方签署合同

解除协议之日解除。本合同因依照本条约定解除的，任何一方无需向另一方承担任何责任。

附件：

1. 《工程量清单》

2. 《设计图纸及要求》

3. 《工程质量保修书》

4. 《安全生产承诺书》

5. 《廉政建设承诺书》

6. 《承包人安全文明施工承诺书》

7. 《民工工资支付承诺函》

甲方（盖章） ： 乙方（盖章） ：

乙方法定代表人 甲方法定代表人

或授权代表（签名） 或授权代表（签名）

通讯地址: 通讯地址:

通讯联系人： 通讯联系人：

联系电话： 联系电话：
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工程质量保修书

一、工程质量保修范围和内容

1. 按照有关法律法规规定和双方约定，承包人承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2. 凡属于承包人保修范围的质量问题造成发包人的相关损失，均由承包人修复或赔偿。

3. 非承包人保修范围或者超出承包人保修期限的维修项目，由承包人负责有偿维修，维修费用参照施工合同约

定的单价计算。

二、保修联系方式

承包人委派下列人员全权代表承包人，全程负责本工程的维修工作及相应函件确认/签收工作。

保修负责人：

联系电话：

联系地址：

联系邮箱：

如承包人更换保修负责人，需将更换后的保修负责人信息书面通知发包人，并征得发包人同意。

三、保修期限

保修期自工程项目竣工验收合格之日起计，期限为 2 年。

四、保修服务

1. 响应及时性：

承包人须在接到发包人通知 1 小时内赶到现场进行维修。

2. 维修及时性：

承包人承诺按照发包人保修管理人员要求的维修时限完成维修工作。

五、保修质量

承包人在维修项目完成并自检合格后提交发包人验收确认，作为“维修及时率”“维修合格率”的统计依据。

六、质保金的支付

1. 工程款的 3%为质保金；

2. 保修期满后，扣除承包人应承担的违约金、赔偿金后，发包人将剩余质保金向承包人一次性支付（不计息）；

3. 在满足质保金支付条件后，承包人需以书面形式向发包人管理部门提出申请，发包人核查无误后在十五个工

作日内支付质保金。

七、其他

1. 维修过程中的安全责任由承包人全部承担。
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安全生产协议
（适用于管沟施工项目）

发包人：

承包人：

工程名称：

承包人项目经理： 承包人安全管理人员：

按照《安全生产法》、《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，为明确施工现场发包人与承

包人的安全管理责任，保证施工期间的安全生产，经双方平等协商，签订本协议并共同遵守本协议所列条款。

1 安全管理目标及原则

1.1目标

轻伤 1 人及以上生产安全责任事故为零；

不发生火灾、交通、中毒、公共卫生及突发环境事件；

安全隐患整改率 100%；

作业人员入场培训合格率 100%；

特种作业人员持证上岗率 100%。

深度达 1.5 米及以上的管沟必须 100%采取支护或放坡措施；

深度达 2.0 米及以上的管沟临边必须 100%设置防护围栏。

（可根据项目实际制定更加严格的标准，如创建省级、市级示范工地等）

1.2管理原则

1.2.1 发包人按照国家有关法律法规、施工合同和本协议要求，履行自身安全生产义务，对承包人的安全生产

工作进行综合监督，有权对承包人的违规行为采取警告、限期整改和处罚等措施，对严重违规和不配合发包人工作

的承包人，有权清退并不承担赔偿责任。

1.2.2 承包人按照国家有关法律法规、施工合同、本协议和技术规范等强制性标准要求，严格履行安全生产责

任，对施工现场的安全工作负总责，对因自身管控不到位导致发生的事故承担全部责任，给发包人带来损失的，承

担赔偿责任。

2 发包人的权利和义务

2.1 发包人的权利

2.1.1 发包人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产资料，包括营业执照、资质证书、施工人员
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的身体健康证明、特种作业人员资格证书、安全教育记录、日常检查记录、应急抢险救援资料等一切发包人认为与

安全生产有关的档案、材料。

2.1.2 发包人有权对承包人的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查处理，针对安全隐患、违章违规等行

为给予承包人限期整改、停工整顿、追究违约责任的权利。

2.1.3 发生安全事故事件后，有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对承包人事故进行统计上报。

2.2 发包人的义务

2.2.1 贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真执行有关法律法规、标准，建立健

全安全生产规章制度。

2.2.2 向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、通信等地下管线资料，气象和水文观测资料，

相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整，并向承包人明确施工区范围和安全

管理要求。

2.2.3 监督承包人的建设工程安全防护、文明施工措施费的使用。

2.2.4 发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按照政府和上级单位有关规定进行报告。

3 承包人的权利和义务

3.1 承包人的权利

3.1.1 有权对发包人的安全工作提出合理化建议和改进意见。

3.1.2 有权按照合同约定要求发包人提供符合施工作业的安全条件和环境。

3.1.3 有权要求发包人提供项目相关的资料。

3.1.4 在日常作业中，对发包人违章指挥、强令承包人冒险作业，有权拒绝执行；对由此产生的打击报复，有

权向发包人有关部门举报。

3.1.5 发生严重危及承包人生命安全的不可抗拒紧急情况时，承包人有权采取必要的措施避险。

3.2 承包人的义务

3.2.1 贯彻执行国家、地方政府有关安全生产的法律法规，对施工现场的安全生产负责。

3.2.2 建立健全安全组织机构，建立安全生产责任制和安全管理制度，完善各岗位操作规程，针对施工作业项

目制定可靠保障措施，遵守发包人与工程建设有关的规章制度。

3.2.3 在施工组织设计及施工方案中，制定安全技术方案，并按照相关程序报审。对于危险性较大的分部分项

工程，应当编制专项方案，对超过一定规模的危大工程应按规定包发包人组织专家论证，在施工中严格落实安全保
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障措施。

3.2.4 承包人应制定并严格执行安全生产检查制度，建立隐患排查治理台账。安全管理人员必须坚持每日巡查，

对自检、发包人检查、上级单位检查、监理单位检查发现的问题，必须按“定人、定时、定措施”的原则迅速解决。

3.2.5 发生事故时，积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按法律法规及发包人要求报告事故。

3.2.6 对全体作业人员开展入场安全培训，使其具备相应的安全意识和安全技能，并留好影像资料；项目经理、

安全管理人员及特种作业人员必须具有相应的资格证书。

3.2.7 根据工作内容及工种的不同，为现场作业人员配备相应的劳动保护用品。

3.2.8 接受发包人安全绩效考核。

4 安全组织及人员要求

4.1 承包人需组建项目经理部，独立设置专职安全管理人员，项目经理部、劳务分包单位的安全管理人员配置

标准应满足《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法(建质[2008]91号)》（包括后

续修订替代版本）的要求。

4.2 承包人施工作业班组应设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行监督检查。

4.3未经履行人员变更手续，承包人不得擅自更换、调离项目管理人员。

4.4 对不熟悉本专业工作、不能积极配合监理及发包人工作、严重违规以及无证上岗的人员，发包人有权要求

承包人更换、调离。

5 安全管理要求

5.1安全防护、文明施工措施费

承包人对发包人支付的安全防护、文明施工措施费应按国家、行业、地方的有关规定使用，专门用于施工现场

的安全防护、文明施工、环境保护、临时设施等，不得挪作他用，并主动接受发包人监督。对安全投入与施工要求

不符、使用不合规的情形，发包人有权给予相应扣减；

如承包方存在未按要求进行边坡支护、放坡和未进行临边防护等严重违规行为，发包人有权暂停施工并选择第

三方单位采取相应安全措施，造成的损失及聘请第三方发生的费用，将从施工费用中加倍扣除。

5.2 安全教育培训

5.2.1 在开工、复工前，承包人必须对所有从业人员（含分包单位从业人员）进行安全教育培训。未进行安全

教育的从业人员严禁进行施工作业。人员发生变化时，必须及时进行安全教育培训。所有的安全教育培训记录、档

案备存。
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5.2.2 特种工如电工、焊工、架子工、起重工等工种应开展入场实操考核。

5.2.3 施工前应按批准的施工方案，向有关人员进行书面的安全技术交底，明确作业人员的安全注意事项，保

证其人身安全。

5.2.4 危险性较高的作业工序、作业场所或使用新工艺、新设备、新材料时，必须对施工人员进行专项的安全

教育、培训和交底。

5.3 安全检查

5.3.1 参建各方必须建立健全安全检查制度，进行定期和不定期安全检查，确保安全生产。

5.3.2 承包人必须指派专职安全员坚持每日安全巡查，并做好巡查情况记录。

5.3.3 危大工程施工及管沟施工过程中，项目经理部需安排专职安全管理人员在现场进行巡视检查，专职安全

管理人员不得擅离职守，并做好巡视检查记录。

5.3.4 承包人应定期向发包人汇报安全检查制度落实情况，至少每周报告一次管沟施工隐患排查情况。

5.4 安全会议

发包人、监理人、承包商应定期召开安全例会（如月例会、监理周例会等），总结安全工作、查找不足、制定

整改措施、部署近期安全工作重点等。

5.5 安全技术管理

5.5.1 承包人在编制施工方案时，应充分识别前置条件，统筹资源，确保工期合理可行，并应根据工程的特点

制定相应的安全技术措施，承包人必须按照经本单位技术负责人批准、监理单位审查同意的施工组织设计和专项安

全技术方案组织施工，不得擅自修改，不得随意拆除安全防护设施。

5.5.2 承包人对危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并附安全验算计算书，经本单位技术负责人、

发包单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

5.5.3 对超过一定规模的危大工程专项施工方案，由发包人组织专家进行论证、审查。

5.5.4 承包人在编制涉及管沟、基坑施工的作业方案时，应充分考虑勘察报告提出的施工建议，充分结合设计

文件提出的安全技术要求，分段、分层次制定支护、放坡的具体指标参数，明确落实责任人、落实时限和达标验收

标准等，其中至少满足以下要求，深度达 1.5米及以上的管沟必须 100%采取支护或放坡措施，深度达 2.0米及以上

的管沟临边必须 100%设置防护围栏。

5.6 设备设施管理

5.6.1 承包人应针对各类机械设备制定相关管理制度，落实机械设备岗位责任制，对所有机械设备建立入场验
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收、登记、检查、维修等设备台账。

5.6.2 承包人应根据各种设备的维护保养要求，在机械设备的使用过程中定期进行维护，严禁带病运转。

5.6.3 承包人使用自制或非标的设施工具（人字梯、操作平台、吊笼等），必须经过验收挂牌后方可使用。

5.6.4 不得购买、使用不符合国家、行业标准的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。

5.6.5 承包人在管沟、基坑等空间有限的区域内使用机械设备时，机械设备之间应至少保持 3 米以上安全距离，

挖土机挖铲回转半径内不得有其他作业，现场机械设备不得触碰、损坏已设置的支护措施。

5.7 危险作业

施工现场实施动火作业、有限空间作业等危险作业需实施作业许可制度，由项目经理或负责生产的负责人批准

后方可实施。危险作业前要对作业环境进行安全检查，与周边其他作业保持安全距离，严禁在现场环境未经检查确

认的情况下开展危险作业。

涉及管沟施工作业的项目，应每日开工前办理《管沟开挖作业票》，承包人应明确作业票审批的关键岗位人员

和职责，作业票应由班组负责人发起申请，经业务、安全方面的人员审核、项目经理批准后方可开工。

5.8 安全保卫

根据要求为各施工单位人员办理工地出入证，并进行日常核查管理，严禁无证、假证人员进入施工现场。外来

人员、车辆在进入现场前，必须办理登记手续。

5.9 消防管理

5.9.1 承包人负责对所属施工现场、生活区的用火、用电、易燃易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行

审查、批准和监督、检查。

5.9.2 承包人负责在施工现场、生活区内，按有关规定设置相应的消防设施和灭火器材，设置消防应急疏散通

道和指示标志，制定火灾应急预案，并组织实操培训和疏散演练。

5.10 文明、绿色施工管理

5.10.1施工现场场容要求

5.10.1.1 现场封闭方式应符合当地文明施工要求，围墙或围挡高度不低于 1.8 米，应经过验收，禁止使用锈

蚀、残破、易损毁的材料作为围挡材质，严禁在墙面上乱涂、乱画、乱张贴。施工现场的大门和门柱应牢固美观，

高度不得低于 2 米，大门上应标有企业标识。

5.10.1.2 主要施工现场进出口处应至少设有“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消

防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图，标牌规格统一、语言表述规范、字体工整美观；
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管网施工围挡临时出入口可只设置管理人员名单及监督电话牌。

5.10.1.3 现场必须采取排水措施，主要道路必须进行硬化处理，并设交通指示标志、限速标志等。

5.10.1.4 涉及管沟施工、基坑施工的项目，承包人应合理规划施工区域，在远离临边且位置适中的区域设置

临时堆土区，提前规划渣土外运方式和路线，禁止在任何临边堆土或放置其他物品；

5.10.2安全标志设置要求

5.10.2.1 承包人应在开展危险辨识和评价的基础上确定危险源点，制定现场安全标志布置方案，实施安全标

识管理。

5.10.2.2 安全标志的设置应符合实际情况，并根据施工安全特点及时调整。如孔洞口、临边、施工起重机械、

临时用电设施等处应当设置明显的安全警示标志。

5.10.2.3 设置的安全标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《用人单位职业病危害告知与

警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)等要求。

5.10.3施工现场材料堆放要求

现场内各种材料应按照施工平面图统一布置，分类码放整齐，材料标识要清晰准确，应根据材料特点采取相应

的保护措施。材料的存放场地应平整夯实，有排水措施。

5.10.4食堂卫生管理要求

施工现场食堂工作人员必须具备炊事人员健康证，建立食品卫生管理制度，严格执行食品卫生法和有关管理规

定，制定并落实清洗消毒措施和杜绝传染疾病的措施。

5.10.5卫生防疫要求

5.10.5.1 施工现场应制定卫生防疫管理制度，配备保健药箱、一般常用药品及急救器材。

5.10.5.2 应针对季节性流行病、传染病等做好卫生防病工作，应有灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并应定期对

生活区、办公区进行消杀。

5.11 劳动保护

5.11.1 承包人应向其人员提供必备的合格劳动保护用品，并有切实可行的措施保证员工正确使用劳动保护用

品，项目管理人员及全体作业人员必须使用通过正规渠道购买的合格安全帽（必选）。

5.11.2 承包人不得使用超龄人员（男 60岁，女 55 岁）从事一线施工作业。

5.11.3 承包人应组织员工进行入场体检（或提供一年内体检证明），不得安排有职业禁忌的人员从事相关禁

忌的作业。
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5.12 环境保护

承包人应当采取有效措施，严禁有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等及超过剂量的有害气体和污水、泥土

或水、弃渣等）污染施工场地及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑噪声

和照明等对施工场地周边生产生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定要求。

5.13 应急管理

5.13.1 承包人应对施工现场存在的风险进行风险辨识与评估，针对施工过程中可能出现的突发事件，提前编

制应急预案，并报发包人备案。

5.13.2 承包人应针对编制的各项应急预案的要求，储备一定的应急救援物资（担架、氧气袋、药品等）。

5.13.3 承包人应定期组织工人进行应急培训，根据危大工程类别或易发事故种类，每半年至少组织一次有针

对性的应急演练，加强控制事故进一步扩大的能力。

5.14 危险物品管理

5.14.1 承包人应建立危险物品管理制度，明确施工现场工业气瓶（如氧气乙炔瓶）、燃油、油漆涂料等危险

物品的采买、使用和储存要求，并安排专人进行管理。

5.14.2 危险物品的采购必须到符合资质要求的厂家或经营单位购买，危险物品进入施工现场或入库前，承包

人应组织验收，确保安全附件可靠，包装完好，性能完备，并应建立验收、出入库等台账。

5.14.3承包人应对涉及危险物品的采购、使用、运输、储存等环节的管理人员进行专门安全培训，确保相关人

员掌握危险物品的性能和应急处置措施。

5.14.4危险物品的储存环境应满足该物品的物理化学特性，库房之间保持安全距离，设置必要的消防设施及安

全标志。

5.14.5危险物品应做到随买随用、适量存放，原则上不得超过重大危险源临界量，如因作业需求确需达到重大

危险源标准的，承包人应按规定向当地政府监管部门备案。

5.15 保险

5.15.1发包人和承包人应为各自参与本项目建设施工和管理的全体人员购买工伤保险，并应按合同约定购买建

筑工程一切险及第三者责任险等工程保险。

5.15.2承包人应为从事危险作业的人员购买意外伤害保险。

5.16 事故管理

5.16.1发包人鼓励未遂事故的上报。承包人必须将未遂事件调查清楚，采取措施预防事故再次发生。事件调查
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记录存档并上报发包人。

5.16.2施工现场发生安全事故时，承包人应迅速启动应急预案，采取措施保护现场，迅速抢救伤员，开展事故

救援和善后处理工作，并成立事故调查组，进行事故调查与处理。

5.16.3施工现场发生安全事故时，承包人应立即报告发包人，并负责按政府有关部门规定上报。

5.16.4承包人发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消

其在发包人的安全准入资格。

5.16.5由于参建各方管控不到位导致发生生产安全事故及因此产生的费用，由责任方负责处置。对责任认定有

争议时，应按政府有关部门和上级部门的认定或事故报告结论为准。

5.17 夜间施工

5.17.1 承包人应合理规划作业时间，尽量避免或减少夜间施工作业，严禁盲目抢赶工期；

5.17.2 确需组织夜间施工的，承包人应报告发包人办理夜间施工审批手续，作业期间，项目经理、安全员、

施工员等岗位人员应现场值守；

5.17.3 夜间施工期间，施工现场照明应满足要求，危险作业区域、临边洞口、爬梯处必须专门设置照明，沟

槽、工作井、吊车等关键部位设置夜间警示灯，与外部环境交叉处有足够的警示标志；

5.17.4 在交通道路上实施作业活动时，作业人员应穿戴反光背心，同时安排按专人疏导交通；

5.17.5 承包人应合理选用低噪音机械设备，严禁出现噪音扰民情形。

5.18 安全教育培训体验区（非必选项）

承包人应按照发包人要求建设安全教育培训体验区。

6 违约处罚

发包人未及时履职尽责造成承包人损失的，按国家有关法律法规和技术标准承担相应赔偿/补偿责任。但发包

人发现承包人及负有管理责任的责任人（包括但不限于项目经理、安全员、班组长）违背本协议有关条款行为的，

有权给予相应处罚，如警告、承担违约金、限期离场、加入黑名单等。

6.1承包人违章作业、违反劳动纪律的，发包人视情节给予承包人警告或要求承包人承担 200 至 500 元违约

金；存在违章指挥的，发包人视情节要求承包人承担 500至 1000 元违约金。

6.2承包人施工过程中出现不满足本协议要求，发包人视情节给予承包人警告提醒，或每次每项要求承包人承

担 500 至 1000 元的违约金，经警告或承担违约金后仍未有效改善的，承包人承担的违约金加倍。

6.3 承包人因自身管控不足发生事故造成发包人经济损失的，除承担赔偿责任外，还应按照以下标准承担违约
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金：发生一般事故，每起承担 处罚金额的 50% 违约金；造成较大事故，每起承担 处罚金额的 50% 违约金；造成

重大事故，每起承担 处罚金额的 50% 违约金；造成特别重大事故，每起承担 处罚金额的 50% 违约金。

6.4 承包人未按要求落实边坡支护、放坡和临边防护措施，以及存在其他重大事故隐患的，视同发生生产安全

事故，每次每项承担 处罚金额的 50% 违约金。

6.5 承包人及其相关责任人不服从发包人管理，拒不执行整改或整改不到位的，发包人有权加倍处罚，并要求

其限期离场。

6.6以上违约金均从 最近一期进度款中扣除或从履约保函 中提取相应金额。

6.7 承包人出现下列情形时，发包人有权将承包人纳入安全生产黑名单，终止合同，一切损失由承包人承担。

（1）在施工期间，被应急管理部等部门纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的；

（2）自本合同生效之日起连续 12 个月内，因发生生产安全事故，造成 2 人及以上死亡的；

（3）转包或违法分包的；

（4）在管沟、基坑作业中，未及时采取支护、放坡等安全措施，经书面提示两次后仍然整改不彻底的；

（5）在管沟、基坑等临边一米范围内堆放渣土、物品，经书面提示两次后仍然整改不彻底的；

（6）非作业人员进入管沟、基坑等危险区域，经书面提示两次后仍然整改不彻底的；

（7）出现其他重大安全隐患拒不整改的；

（8）屡次不服从发包人管理或扰乱发包人正常生产秩序的。

其中，承包人所属分包单位或班组出现违背上述第（4）（5）（6）款情形，经一次书面提示整改不彻底的，

承包人应立即对涉事分包单位或班组进行清退。

7 附则

7.1 本安全生产协议与施工合同具有相同的法律效力，自双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生

效。

7.2 本协议未尽事宜，以《安全生产法》及其他有关安全生产的法律法规、标准、规范的相关内容为准，地方

主管部门有严于本协议要求的，承包人应执行相关要求，否则应向发包人承担违约责任。

7.3 因本协议或本协议相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按施工合同约定的方式进行解

决。

7.4 本协议一式 肆 份，双方各执 贰 份，具有同等法律效力。



崇阳大道（世纪大道至晨曦大道）DN800 给水干管工程（土石方及措施部分）招标文件

第 46 页 共 64 页

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

授权代表： 授权代表：

日 期： 日 期：
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廉政建设承诺书

为促进发承包双方廉洁高效合作，增强发承包双方工作人员廉洁从业意识，不断推动党风廉政建设工作，按照

有关法律法规、廉政规定，经双方协商一致，自愿作出以下承诺。

一、发承包双方的权利和义务

1.严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

2.严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定，杜绝违约行

为的发生。

3.双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），

严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。

4.建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

6.发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

二、发包人在廉政发包人面的义务

1.发包人工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动。

2.发包人工作人员不得索要或接受承包人的礼金，有价证券、贵重物品等财物。

3.发包人工作人员不得在承包人报销应由发包人或个人支付的任何费用。

4.发包人工作人员不得参加承包人提供的娱乐活动和高档消费。

5.发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游等违

反规定的相关活动提供方便。

6.发包人工作人员不得违反规定要求承包人为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不得违反规

定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

7.发包人工作人员不得以谋取个人私利为目的向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规

定外的材料和设备。

三、承包人在廉政发包人面的义务

1.承包人不得以任何形式向发包人及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、贵重物品等财物。

2.承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

3.承包人不得以任何理由邀请发包人工作人员参加有影响合作业务的娱乐活动和高档消费。

4.承包人不得为发包人工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不得违

反规定为发包人工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

5.不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。

四、违约责任

1.承包人违反本合同规定义务的，须向发包人承担本合同总额 5%的违约金，且发包人有权终止履行合同，将承

包人列入黑名单，3 年内禁止进入发包人市场。

2.发包人若违反本合同有关规定的，对违法违纪人员，由发包人主管部门依据有关规定查处。

承诺单位：

年 月 日
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承包人安全文明施工承诺书

承包人在工程项目施工作业期间,郑重承诺如下:

一、认真执行安全生产有关法律法规、标准规范及有关文件要求,落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度、

操作规程,建立健全工程项目的安全保证体系；精心施工,精准防控,严格管理,杜绝施工安全事故发生。

二、足额发放农民工工资，保持队伍稳定。

三、认真执行环境保护及扬尘治理有关文明施工规定,落实扬尘治理、噪音防治等工作措施,杜绝扬尘污染等破

坏环境事件发生。

四、应发包人要求，配合提供包括但不限于农民工工资发放证明、保险购买证明等。

五、认真执行质量管理相关法律法规、标准规范及有关文件要求,落实质量管理主体责任,建立健全质量长效管

理机制,推进工程质量标准化管理,确保工程结构质量,杜绝质量常见问题发生。

承诺单位：

年 月 日
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民工工资支付承诺函

我司与 （发包方）于 年 月 日签订《 劳务分包合同》，贵公司支付的所有

款项将优先用于农民工工资支付和安全文明施工费，后期我司将根据工程进度向贵公司申请形象进度款以保障农民

工工资按时支付，并就项目民工工资发放作出如下承诺：

一、我司承诺不以任何理由拖欠民工工资，收到的工程款将优先用于发放民工工资，在民工工资足额发放前

未挪作他用。

二、我司承诺已对各级劳务班组民工工资发放情况全程监督，确保民工工资按时足额发放，杜绝劳务班组挪

作他用。并保证将每月工资发放表及时上报给贵公司工程部，并保证资料的真实有效性；如有虚假和不报的情况

发生，我公司愿意接受贵公司的处罚；

三、我司承诺如因农民工工资发放不到位或处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等恶性事

件的发生，且对贵公司造成品牌影响的，我司愿意承担由此造成的一切不良后果。

四、若出现民工通过上访、闹访、集访等恶性事件的发生的我公司承诺积极进行处理，我公司如不予处

理或者未能有效处理的，贵司有权按照自行核对的金额从应付我司的工程款中扣减相关款项进行代付，我司对

此没有异议。

附件：我司在本项目所有《民工工资支付名单》
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_________________

第七章
-----------------

响应文件组成及格式附件
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第七章 响应文件组成及格式附件

服务类

目录

1.响应函及其附录……………………………………………………………………………

2.法定代表人证明或授权委托书……………………………………………………………

3.商务条件/技术参数偏离表 ………………………………………………………………

4.资格审查资料………………………………………………………………………………

5.响应方案……………………………………………………………………………………

6.响应文件澄清说明等其他有关材料………………………………………………………
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1.响应函及其附录

1.1 响应函

致： 河南新汇建设工程有限公司成都分公司

1.我方已仔细研究了，崇阳大道（世纪大道至晨曦大道）DN800 给水干管工程（土石方及措施） 招

标文件的全部内容，愿意以含税价人民币 （大写） ， （小写） 元 的报价（其

中不含税价为 （小写） 元_________；增值税为 （小写） 元__________）提供本项目服务

并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括以下内容：

（1）响应函及其附录（报价表）。

（2）法定代表人证明或授权委托书。

（3）商务条件/技术参数偏离表。

（4）资格审查资料。

（5）响应方案。

（6）其他材料。

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方承诺除商务条件/技术参数偏离表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）按照采购文件的要求提交履约保证金。

（4）在合同期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告/邀请

书中供应商不得存在的情形。

7._____无_________________________（其他补充说明）。

供应商：_________（单位公章）

法定代表人或委托代理人：_______（签字或盖章）

_______年_______月_______日
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1.2 报价一览表（格式）

项目名称：崇阳大道（世纪大道至晨曦大道）DN800 给水干管工程（土石方及措施部分）

项目编号： CZXH202404003

表 7-1 货币单位：元（人民币）

序号
服务费用

分项名称
数量

单价
计算依据

和公式

总价 备注

不含

税金额
税额

价税

合计
不含税金额 税额

价税

合计

1
劳务分

包服务
1项

详见报价

清单

合计报价

注：响应报价应包含提供服务直至达到要求结果所付出的直接费用等所有费用。供应商若有漏项则自行承担相关

风险；若报价有虚增项目或数量，结算时相应扣除该部分费用。

供应商单位：_________（盖章）

法定代表人或委托代理人：_________（签字或盖章）

_______年_______月_______日
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工程量清单

崇阳大道（世纪大道至晨曦大道）DN800 给水干管工程（土石方及措施部分）

工程量清单

工程名称：崇阳大道（世纪大道至晨曦大道）DN800 给水干管工程（土石方及措施部分）

序号 项目名称 施工内容及项目特征
单

位
工程量

含税单

价
含税合价

投标报

价含税

单价

（元）

投标报

价含税

合价

（元）

安全文明

施工费计

费基数计

算比例

备注

一 分部分项工程及单价措施项目清单

1 土石方开挖

1.类别：综合

2.挖土深度：综合

3.挖方方式：综合

4.土石方堆放运距及场地：投

标人自行考虑，但须满足相关

规定和招标人要求，费用已包

含。

m3 5397.52 18.82 101581.33 95.00%

2 土石方回填

1.密实度要求：符合设计要求

2.填方材料品种：综合

3.填方粒径要求：符合设计要

求

4.填方来源、运距：投标人自

行考虑，费用已包含

m3 4462.39 10 44623.90 95.00%

3 余方及建渣弃置 包含上、下、运土等费用。 m3 2155.79 20.67 44560.18 95.00%

4 堆场费
弃置场地由投标人自行落实，

须满足相关规定要求。
m3 2155.79 30 64673.70 0.00%

5 人行道彩砖拆除
拆除、清理、弃料成堆等。

m2 5138 0.87 4470.06 95.00%

6 人行道基层拆除 m3 770.7 17.02 13117.31 95.00%

7 沥青砼路面拆除
拆除、清理、弃料成堆等。

m3 54.8 27.82 1524.54 95.00%

8 沥青砼路水稳层拆除 m3 219.2 17.02 3730.78 95.00%

9 路面切割
路面清洗、切缝、铣刨、旧料

成堆。
m 1096 8.96 9820.16 95.00%
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10 拆除路沿石及路平石 拆除、清理、弃料成堆等。 m 192 2.44 468.48 95.00%

11 碎石垫层恢复

1、包括清底、检查标高、材料

运输，摊铺、找平、夯实等。

2、含材料费用。

m3 852.9 247.69 211254.80 13.50%

12 砼垫层恢复 C15

含材料、清底、检查标高、材

料运输、搅拌、运输、浇捣、

养护、安拆及清洗输送管道等。

m3 300 597 179100.00 13.50%

13 人行道砖面层恢复

1、含材料到场及场内运输费；

调运砂浆、挂线关厢、错缝、

刮浆、铺筑方块，灌、扫缝；

路肩及人行道整形碾压。

2、含所有材料费。

m2 2000 72.00 144000.00 13.50%

14 沥青砼面恢复

含材料、运输；清扫路基、钉

厢条或整修侧缘石、卸料、摊

铺、接缝、找平、点补、火夯

边角、跟碾刷油等。

m3 54.8 1395.14 76453.67 13.50%

15 沥青砼路面水稳层恢复

含材料、清底、检查标高、材

料运输、拌和、放线、摊铺、

碾压、运输、养护等。

m3 219.2 313.79 68782.77 13.50%

16 绿化恢复-草皮

1、翻整土地、耙细履平、清除

杂物、场内运输、铺植、浇水、

清理、成活养护等。

2、含草皮材料费。

m2
269.50 28.09 7570.26 13.50%

17 绿化恢复-灌木、花卉

1、挖坑、场内运输、排苗、回

土、筑水围、浇水、覆土、整

形、修剪、清理、成活养护等。

2、含灌木、花卉材料费。

m2
504.00 45.00 22680.00 13.50%

18 恢复路沿石

调运砂浆、放样、运料、垫层

扒平、夯实、安砌、灌缝、扫

缝、材料场内运输等，路沿石

材料为新购。

m 96 34.59 3320.64 13.50%

19 恢复路平石

调运砂浆、放样、运料、垫层

扒平、夯实、安砌、灌缝、扫

缝、材料场内运输等，路平石

材料为新购。

m 96 30.69 2946.24 13.50%



崇阳大道（世纪大道至晨曦大道）DN800 给水干管工程（土石方及措施部分）招标文件

第 56 页 共 64 页

20 阀门井 D（2400*3250） 1、含基坑开挖及回填、弃土运

输、砖井壁砌筑、井内壁及外

露部分砂浆抹面、井内支墩修

筑、井盖井座安装、防坠网和

踏步安装等。

2、球铁井盖井座、防坠网、踏

步甲供。

座 3 4000 12000.00 13.50%

21 阀门井 D（1800*2750） 座 1 3200 3200.00 13.50%

22 阀门井 D（1500*1750） 座 2 2152.15 4304.30 13.50%

23 流量计井 D（1800*2600*2000）

1、含基坑开挖及回填、弃土运

输、砖井壁砌筑、井内壁及外

露部分砂浆抹面、井内支墩修

筑、井盖井座安装、防坠网和

踏步安装等。

2、球铁井盖井座、防坠网、踏

步甲供。

座 1 7000 7000.00 13.50%

24 调流阀井 D（2500*2600*2800）

1、含基坑开挖及回填、弃土运

输、砖井壁砌筑、井内壁及外

露部分砂浆抹面、井内支墩修

筑、井盖井座安装、防坠网和

踏步安装等。

2、球铁井盖井座、防坠网、踏

步甲供。

座 1 10800 10800.00 13.50%

25 拆除恢复阀门井 D（1800*2750）
拆除原阀门井部分，待其它项

目施工完毕后恢复
座 0.5 2200 1100.00 13.50%

26 井周加强回填

采用石灰土、砂、砂砾对井周

围进行回填，回填标准符合设

计要求。

m3 39.46 222.36 8774.33 13.50%

27 混凝土支墩及包封 C25

1、清底、检查标高、材料运输、

混凝土搅拌、运输、浇捣、养

护、安拆、清洗输送管等

2、含材料费用。

m3 357.61 597 213493.17 13.50%

28 包封钢筋制作安装

钢筋包括平直、除锈、切断、

绑扎成型、焊接、安装、材料

运输等。

t 1.245 6660.88 8292.80 13.50%
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29 支墩及包封模板

1、模板制作、安装、刷隔离剂、

拆除、修理、堆放及场内外运

输、清理模板粘结物及模内杂

物、刷油维护等。

2、含材料费。

m2 777.20 37.55 29183.86 13.50%

30 围挡 H≥1.8m;1、包括制作、安装、

材料运输、拆除、堆放等；2、

含材料费

m2 3220.00 23.00 74060.00 13.50%

31 围挡挂生态草皮 m2 3220.00 5.00 16100.00 13.50%

32 沟槽支护 项 1 150000 150000.00 0.00%

暂估价，根

据实际支护

做法核算费

用。

分部分项工程及单价措施项目费用合计 1542987.28

二 安全文明施工费 计费基数*安全文明施工费费率 52388.38 结算时依据

《成都首创

水务有限公

司工程项目

内控计价标

准》（2022

版）计算费

用。

三
扣除安全文明施工费中与围挡重

叠部分费用
扣减安全文明施工费基本费的 40% -10477.68

四 规费 安全文明施工费计费基数*80%*规费费率 27033.56

五 不可预见费 80000.00

暂列项，结

算时根据实

际发生的工

程量、施工

内容等据实

结算。

六 施工费用合计 1691931.54

61 其中不含税金额合计 1642651.98

6.2 其中税金 增值税税率 3% 49279.56

若因政策文

件导致税率

调整，该费

用相应调

整。
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备注：1.本工程量清单内容以《崇阳大道（世纪大道至晨曦大道）DN800 给水干管工程（土石方及措施部分）》的施工图纸所包含的全部内容以及与本工程相关

的标准、规范、技术资料等进行工程量计算。本工程招标为固定综合单价法，工程量按实结算，其中安全文明施工费、暂估价、暂列金、不可预见费，不得作为

竞争性费用，投标人在编制投标报价时，应按招标人在招标文件中公布的安全文明施工费金额计取。本次招标设置最高限价如上表各项所示，累计为 1691931.54

元，若投标单位所投价格高于限价则作为废标。

2、上述费用包括人工费、材料费（甲供除外）、机具费、管理费、利润、安全文明施工费、规费和税金等

供应商：__________（单位公章）

法定代表人或委托代理人：___________（签字或盖章）

_______年______月_____日
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2.法定代表人证明或授权委托书

2.1 法定代表人证明格式

法定代表人证明

供应商：___________________________________________________________________

单位性质：_________________________________________________________________

地 址：_________________________________________________________________

成立时间：________年________月________日

经营期限：_________________________________________________________________

姓 名：_______ 性 别：_______

年 龄：_______ 职 务：_______

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

粘贴法定代表人身份证原件正反面的扫描件

供应商：________（单位公章）

_______年_______月_______日
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2.2 法人授权委托书

授权委托书

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我

方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（项目名称、项目编

号、标段/标包号）的服务响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于________年________月________日至________年________月________日有效，代理人

无转委托权。

特此声明。

粘贴被授权人身份证原件正反面的扫描件

供应商：__________（单位公章）

法定代表人：________（签字或盖章）

身份证号码：______________________

委托代理人：________（签字或盖章）

身份证号码：______________________

________年________月________日
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3.商务条件

商务条件偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

表 7-2

序号 采购文件商务条款 响应文件的商务条款 偏离 说明

1 服务期限

2 付款方式

3 ……

注：对不满足采购文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。
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4.资格审查资料

4.1 供应商基本情况表

表 7-3

供应商名称

注册地址 邮政编码

联系方式
联系人 电话

传真 网址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 □员工总人数：

企业资质等级

其中

□项目负责人

营业执照号 □高级职称人员

注册资金 □中级职称人员

开户银行 □初级职称人员

账号 □技工

经营范围

备注

注：1.本表后应附企业法人营业执照、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

2.组成联合体参与磋商的，联合体各方均应提供此表。

4.3 近三年类似项目业绩清单（格式）

类似项目业绩清单（格式）
项目名称：

项目编号：

表 7-4

序号 年份 项目名称 合同金额 委托内容 委托单位
所附证明材料在本

响应文件中的页码

1

2

3

…

注：1.本表后应附合同扫描件。

2.业绩要求，以合同签订日期为准，须提供合同首页（显示项目名称或项目内容页）和签字盖章页扫描件或影印件。

3.已承揽尚在履约期的合同，以合同签订日期为准，须提供合同首页（显示项目名称或项目内容页）和签字盖章页的扫描件或影印

件。
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4.4 拟委任的主要人员汇总表

表 7-5

序号 本项目任职 姓名 职称 专业
执业或职业资格证明

备注
证书名称 级别 证号

注：供应商应根据供应商须知中的要求在本表后附相关证明材料。

5.响应方案

5.1 劳务服务方案

（内容由供应商自拟）

6.响应文件澄清说明等其他有关材料

供应商须知前附表规定的材料或供应商认为需要补充的其他内容，由供应商按实际情况提供或补

充。
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