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	答：管道检测工作具体由建设单位另行委托第三方单位开展实施。
	答：管道检测实施时间结合项目勘察设计需要同步开展。
	答：管道检测和非开挖修复工程同步实施。
	3、招标文件P48页“《资信要素一览表》2.投标报价”澄清为：

