

此项目委托方来函延时至10日开标，具体原因见附件