

上海银行2023年度信息科技创新试点系统建设总集成服务项目供应商征集公告
及项目采购信息公示

(招标编号：SPM-ZBWJ-202304055)

项目所在地区：上海市

一、招标条件

本上海银行2023年度信息科技创新试点系统建设总集成服务项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为上海银行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：总集成商协助采购人信创项目的顺利推进，按期按质投产上线，协助提供齐全的验收材料，配合验收和整改，保障信创项目通过验收。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)上海银行2023年度信息科技创新试点系统建设总集成服务项目；

三、投标人资格要求

(001上海银行2023年度信息科技创新试点系统建设总集成服务项目)的投标人资格能力要求：(一)

具有中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为能力的法人。

(二)

2020年1月1日至今，未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、通报、或受到法律制裁。

(三) 本项目不接受联合体参与，且入围后不得转包、分包。

(四)

本项目不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一招标项目的投标。

(五)

2020年1月1日至今投标人具有信息科技创新试点系统建设总集成服务相关实施

案例至少1例。

(六) 供应商具有健全的财务会计制度。

;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年04月25日 09时00分到2023年05月04日 16时00分

获取方式：详见公告内容

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年05月31日 00时00分

递交方式：具体递交响应文件时间详见发放的磋商文件纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年05月31日 00时00分

开标地点：具体磋商时间详见发放的磋商文件

七、其他

上海市建设工程监理咨询有限公司受上海银行总行采购中心（以下简称采购人）委托，就“上海银行2023年度信息科技创新试点系统建设总集成服务”项目进行供应商征集，诚邀合格的供应商参与，并对项目相关信息进行公示。

一、项目概况及内容

总集成商协助采购人信创项目的顺利推进，按期按质投产上线，协助提供齐全的验收材料，配合验收和整改，保障信创项目通过验收。

二、采购方式

竞争性磋商。

三、合格供应商资质要求

(一) 具有中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为能力的法人。

(二)

2020年1月1日至今，未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、通报、或受到法律制裁。

(三) 本项目不接受联合体参与，且入围后不得转包、分包。

(四)

本项目不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一招标项目的投标。

(五)

2020年1月1日至今投标人具有信息科技创新试点系统建设总集成服务相关实施案例至少1例。

(六) 供应商具有健全的财务会计制度。

四、服务要求（包含但不限于）

详见服务要求附件。

五、报名时需提交的资料

(一)

工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的《营业执照》或同等效力的文件（复印件并加盖公章）。

(二)

法定代表人和被授权人相关资料。（1）法人身份证(复印件并加盖公章)；（2）被授权人授权书有效原件(加盖公章)；（3）被授权人身份证有效原件及复印件(复印件并加盖公章)；（4）被授权人姓名、手机、邮箱(复印件并加盖公章)。

(三)

（1）2020年01月01日至今，投标人、法人及被授权人在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章，且无不良记录；（2）2020年01月01日至今，投标人、法人及被授权人在信用中国网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）有关“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图并加盖公章，且无不良记录；（3）2020年01月01日至今，投标人在国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）有关“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”的查询截图并加盖公章，且无不良记录。

(四)

本项目不接受联合体参与，且入围后不得转包、分包。（承诺书并加盖公章）

(五)

2020年1月1日至今供应商具有信息科技创新试点系统建设总集成服务相关实施案例至少1例，并提供含签章页面的合同或客户证明材料等（复印件加盖公章）

。

(六) 提交2020、2021年经审计的财务报表（复印件并加盖公章）。

注：以上资料原件或复印件加盖公章的扫描件发送至代理公司邮箱。资料如有缺漏，代理机构将拒绝接受。代理机构仅对供应商提供的资料进行审查，符合要求的合格供应商将有机会参与本项目的采购。

六、报名时间、地点

(一) 报名时间

2023年4月25日-

2023年5月4日，上午09:00至下午16:00时（北京时间，节假日除外）。

(二) 报名方式

发送报名资料至以下邮箱：spmz.jzx@126.com

七、有关单位或个人如对本项目采购信息有异议的，可以自本公示发出之日起五个工作日内，以书面或邮件形式向采购代理机构或上海银行提出。

八、联系方式

采购人：上海银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路168号

联系人：汪老师

联系邮箱：wangzhr@bosc.cn

监督邮箱：caigouzhongxin@bosc.cn

采购代理机构：上海市建设工程监理咨询有限公司

地址：上海市静安区汶水路261号T5楼

联系人：王伊莲 何老师

联系电话：021-64171887

联系邮箱：spmz.jzx@126.com

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：上海银行股份有限公司

地 址：上海市浦东新区银城中路168号

联 系 人：汪老师

电 话：/

电子邮件：wangzhr@bosscn.com

招标代理机构：上海市建设工程监理咨询有限公司

地 址：上海市静安区汶水路261号T5号楼


联 系 人：王伊莲

电 话：021-64171887

电子邮件：spmzjzx@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 王伊莲（签名）

招标人或其招标代理机构： 上海市建设工程监理咨询有限公司（盖章）



附件：

服务要求：

（一）信息科技创新监管沟通：及时向采购人更新监管机构信息科技创新政策变化，特别是项目验收方案提纲、技术评测指标（等保测评、软件测评、密评等）、注意事项，并组织形成相关的应对及解决方案；组织完成信息科技创新工作监管相关的报送，搜集并整理各工作小组和系统改造工作进度，并进行汇总整理，进行月报编写，完成月报例行上报等；负责重大节点的人行汇报材料数据收集与撰写；介绍优秀同业案例供采购人参考。

（二）信息科技创新咨询规划：对采购人确定的2023年改造项目、编制的2023年信创改造方案、信息科技创新软硬件环境、投产运维灾备相关方案等进行评审，协助采购人通过人行的2023年信创改造方案上报和评审（如有），规划攻关课题、终端机具、基础软硬件等选型和推广；针对信创工作对行内员工进行相关培训；协助采购人完善信创高阶长期设计规划。

（三）PMO咨询：结合监管的最新验收计划，负责2023年信息科技创新项目的整体把控，涵盖项目实施计划、项目质量、里程碑等过程服务，监管项目的整体实施情况，对有风险事项及时告警，并牵头解决。

（四）人行验收支持：按照人行验收节点，提前组织完成采购人信息科技创新项目预验收工作，确保整体交付质量满足验收标准；协助采购人完成有关监管部门的最终考评验收所需材料准备，配合现场考评和专家评审，协助采购人通过验收；针对人行的验收整改要求，牵头组织解决。

（五）其他服务要求

1、本项目为采购人全行提供服务。拟成交1家供应商。服务周期不少于11个月。

2、项目经理1名，咨询顾问不少于3名，根据实际项目进度要求增派或调整咨询顾问。服务期内驻场人员不少于1人，同时在服务期限内2人以上驻场时间不少于3个月，其余咨询顾问远程支持。同时，针对项目建设中发生团队人员调动或离职的情况，供应商需提供解决承诺与明确罚责条款。

3、项目经理须具备3年以上信息科技创新建设项目管理经验，管理过10人以上的信息科技创新建设项目开发团队，具备优秀的沟通协调能力，能较好把握项目整体实施风险及进度；咨询顾问须具备3年以上信息科技创新建设项目经验，并参与过金融业信息科技创新建设服务项目。

4. 本项目所使用到的所有采购人内部文档、管理制度、数据的所有权归采购人，供应商仅有项目期间的使用权，

不得泄密，所有数据不得复制、打印、拍照，不得带出项目场地，供应商需与采购人签订资料保密承诺书。

5. 供应商须承诺本项目所有交付物归采购人所有，不得外泄。

6. 本着双方长期合作的目标，作为项目的后续服务内容，在后期监管合规达标或监督检查工作以及采购人内部团队独立开展相关工作的过程中，如果采购人认为有必要，供应商有义务按照相关要求，给予无偿的支持与帮助。同时，在项目开展以及后续服务期间，如果国家法律和监管规定发生重大变化，咨询方应在与采购人充分协商基础上，对本项目相关咨询方案等成果进行必要的优化和调整。

7. 服务工作成果包含但不限于以下内容，所有工作成果须经过甲方评审确认。

(1) 《监管机构信息科技创新政策最新情况通报及应对建议》

(2) 《同业信创案例分析报告》

(3) 通过人行评审的《2023年信息科技创新项目改造方案》

(4) 《攻关课题实施方案》

(5) 《信创终端推广方案》

(6) 《新增信息科技创新软硬件选型评估报告》

- (7) 《信息科技创新项目适配问题清单及解决方案报告》
- (8) 《信息科技创新项目实施计划》、《改造项目质量报告》、《改造项目进度跟踪报告》
- (9) 《人行预验收工作计划及结果报告》
- (10) 《人行月报》、《重大里程碑节点材料报告》
- (11) 《人行验收项目相关材料》、《2023年信息科技创新项目建设总结报告》、《信息科技创新项目人行整改及解决方案报告》
- (12) 信息科技创新工作培训材料