

霞山区特呈岛旅游设施及配套设施建设项目设计施工总承包

变更公告

霞山区特呈岛旅游设施及配套设施建设项目设计施工总承包于2024年8月17日在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(湛江市)等媒介发布招标公告，现对原招标项目的相关内容做变更如下：

1. 概算文件进行变更，以此次发出为准（详见附件）。

2. 本招标公告及文件中：本项目最高投标限价要求：

由：本项目最高投标限价为12796.32万元，其中：（1）建安工程费最高投标限价为12437.3万元；（2）设计费最高投标限价为359.02万元；

变更为：本项目最高投标限价为11929.9548万元，其中：（1）建安工程费最高投标限价为 11775.40万元；（2）设计费最高投标限价为154.55475万元；

3. 招标文件中增加内容：

注：联合体投标时，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求进行签字及盖章【法定代表人证明书及授权委托书可由联合体主办方出具（其中“单位”一栏可只填写联合体主办方名称）】外；其他资料若需要签字或加盖公章的均可由联合体主办方签字或加盖公章；其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)单位全称(成)单位全称】，由联合体主办方按格式要求盖章即可。

4. 开标(投标文件提交的截止)时间、地点变更：

(1) 投标文件提交的截止时间:2024年9月27日09时30分。投标人应在截止时间前通过湛江市公共资源交易系统递交电子投标文件。

2) 本项目采用电子开标方式, 招标人及招标代理机构于开标当日9时30分前进入湛江市公共资源交易中心开标室使用湛江市公共资源交易系统(以下简称:交易系统)主持线上电子开标会议, 所有投标人均应准时在线上留意项目动态。

注: 本招标变更文件为招标文件的组成部分, 如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符, 则以本招标变更文件为准。

湛江市霞山旅投文化发展有限公司

广东省机电设备招标中心有限公司

2024年9月5日

