

上海电力 2023 年第 2 批招标

中标结果公告

各投标人：

上海电力 2023 年第 2 批招标招标评标工作已经结束，本次招标的招标结果如下：

序号	标段编号	标段名称	中标人
1	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-01	漕泾热电全厂脚手架、保温工程及保温专项整改项目	河南省鼎瑞建工集团有限公司
2	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-02	漕泾热电循环水漏点修复工程	上海市基础工程集团有限公司
3	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-03	漕泾电厂 2 号炉空预器柔性密封改造	宁夏锋华陆电站技术服务有限公司
4	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-05	漕泾电厂全厂暖通设备及系统维护服务(2023-2025)	上海溧申建设工程有限公司
5	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-06	漕泾电厂 1、2 号机组循环水、开式水系统清淤、锅炉清灰、清浆、清渣 (2023-2025)	上海秋扬建设工程有限公司
6	DNYZ C-202 3-02- 01-34	漕泾电厂全厂消防系统日常维护 (2023-2025)	上海华擎建设有限公司

	0-08		
7	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-09	田集电厂 1-4 号机组工业垃圾处置 (三年)	淮南市众旺建筑安装有限公司
8	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-11	田集电厂 2 号机 3 号高压加热器更换	上海电气电站设备有限公司
9	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-12	吴泾电厂 8、9 号机组 3 号高压加热器整体更换	上海电气电站设备有限公司
10	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-16	漕泾电厂 1、2 号锅炉内、外部检验 (2023-2025)	中国特种设备检测研究院
11	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-17	漕泾电厂 1、2 机组循环水、开式水系统及脱硫系统设备防腐修补(2023-2025)	河南省鼎瑞建工集团有限公司
12	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-18	漕泾电厂磨煤机提效装置改造设备采购	上海丹迪电力技术有限公司
13	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-19	漕泾电厂全保护空气自动加氧升级改造设备采购	西安热工研究院有限公司
14	DNYZ C-202 3-02- 01-34	漕泾电厂金属监督无损检测、理化检验项目(2023-2025)	上海东方无损检测技术有限公司

	0-20		
15	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-21	漕泾电厂全厂建筑物日常维护检修《2023-2025》	上海秋扬建设工程有限公司
16	DNYZ C-202 3-02- 01-34 0-22	漕泾电厂卸船机、堆取料机检修《2023-2025》	上海普宏建设工程有限公司

(签名)

(盖章)

2023年03月26日