
黑水沟泵站主厂房室内及厂区维修工程中标候选人公示

（招标编号：TYZX-FJGC-2023-11）

       
公示结束时间：2023年07月14日          

一、评标情况

标段(包)[001]黑水沟泵站主厂房室内及厂区维修工程:

   1、中标候选人基本情况

      

中标候选人第1名：宁夏天宁辰建设工程有限公司，投标报价：66.878612万元

，质量：合格，工期/交货期/服务期：45天；

      

中标候选人第2名：宁夏昌盛建设工程有限公司，投标报价：66.879526万元，

质量：合格，工期/交货期/服务期：45天；

   2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

      

中标候选人(宁夏天宁辰建设工程有限公司)的项目负责人：殷慧娟建造师注册

证：宁2642020202101372；建造师执业证：NX21623760  

；安全生产知识考核合格证：宁建安B（2021）0000781;

      

中标候选人(宁夏昌盛建设工程有限公司)的项目负责人：董学斌建造师注册证

：宁2642013201400610；建造师执业证：NX18624641；安全生产知识考核合格

证：宁建安B（2017）0000645;

   3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

      

中标候选人(宁夏天宁辰建设工程有限公司)的资格能力条件：符合招标文件要

求;

      

中标候选人(宁夏昌盛建设工程有限公司)的资格能力条件：符合招标文件要求;

   4、中标候选人的评标情况



      

中标候选人(宁夏天宁辰建设工程有限公司)的评标情况：评标委员会按照得分

由高到低的顺序推荐中标候选人，综合得分95.84分;

      

中标候选人(宁夏昌盛建设工程有限公司)的评标情况：评标委员会按照得分由

高到低的顺序推荐中标候选人，综合得分95.12分;

二、提出异议的渠道和方式

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或

者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的，请在中标候选人公示期内以书

面形式向宁夏回族自治区固海扬水管理处或宁夏天雨工程咨询管理有限公司提

出质疑，公示期截止后，质疑请求不再受理。

三、其他

    见附件

四、监督部门

   本招标项目的监督部门为宁夏回族自治区水利厅农村水利处。

五、联系方式

   招 标 人：宁夏回族自治区固海扬水管理处                         

   地    址：中卫市中宁县新堡镇                                                 

   联 系 人：杨军                             

   电    话：18995196251                                                   

   电子邮件：ghgck@126.com                             

   招标代理机构：宁夏天雨工程咨询管理有限公司

   地    址： 银川市绿地21城企业公园D区40号楼

   联 系 人： 张翠娟

   电    话： 0951-5044128

   电子邮件： nxtyzb@126.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：           （签名）

     

招标人或其招标代理机构：                 （盖章）



黑水沟泵站主厂房室内及厂区维修工程

中标候选人公示

宁夏天雨工程咨询管理有限公司受宁夏回族自治区固海扬水管理处的委托，对黑水

沟泵站主厂房室内及厂区维修工程进行公开招标 

,已于2023年7月11日完成评标工作，经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审，

推荐出中标结果候选人。 

现将评标结果公示如下：

一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序：

投标单位
投标总报价（

元）

工期

（日历天）
工程质量 项目经理

宁夏天宁辰建设工程有限公

司
668786.12 45 合格 殷慧娟

宁夏昌盛建设工程有限公司 668795.26 45 合格 董学斌



开标记录表

项目名称：黑水沟泵站主厂房室内及厂区维修工程                                           时间：2023年7月11日

序号 投标单位 投标总报价（元）
工期

（日历天）
工程质量 项目经理

法定代表人或其委托

代理人签字

1
宁夏金鸿基建筑工程有限公

司
668774.62 45 合格 王  刚

2 宁夏和硕建设工程有限公司 668786.16 45 合格 王宁波

3 宁夏昌盛建设工程有限公司 668795.26 45 合格 董学斌

4
宁夏天宁辰建设工程有限公

司
668786.12 45 合格 殷慧娟

招标控制价（元） 689451.63 不可下浮费（含税）（元） 0.00

成本警戒价（元） 668768.08 
最高投标限价*D%

（具体金额）（元）
675662.60

X等分点值抽取单位： 宁夏天宁辰建设工程有限公司 X等分点抽取值 25

唱标人： 记录人：



三、评标计分汇总表

评 标 计 分 汇 总 表

项目名称：黑水沟泵站主厂房室内及厂区维修工程施工                                            时间：2023年7月11日

序号 投标单位
暗标

序号

商务标得分

（70分）

技术标得分

（20分）

企业综合信

用得分

（10分）

合计分

（100分）
排名

1 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 1 70.00 14.74 10.00 94.74 4

2 宁夏和硕建设工程有限公司 2 70.00 14.76 10.00 94.76 3

3 宁夏昌盛建设工程有限公司 3 70.00 15.12 10.00 95.12 2

4 宁夏天宁辰建设工程有限公司 4 70.00 15.84 10.00 95.84 1



四、技术标计分汇总表

技 术 标 计 分 汇 总 表

项目名称：黑水沟泵站主厂房室内及厂区维修工程施工                                    时间：2023年7月11日

序号 暗标技术标编号 评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 平均分

1 壹 14.80 14.70 14.40 14.50 15.30 14.74 

2 贰 14.80 15.00 14.40 14.90 14.70 14.76 

3 叁 15.30 15.30 14.10 14.40 16.50 15.12 

4 肆 15.50 16.10 15.10 15.30 17.20 15.84 



五、技术标评委计分表

评委计分表（一）
项目名称：黑水沟泵站主厂房室内及厂区维修工程                                   时间：2023年7月11日

施工方案20分；技术标施工方案评审采用等级赋分，评委评审时按不符合、基本符合、良好、好四个档次评审打分

；1、不符合（0分）：没有内容或内容与本评分因素不相符的为不符合，选择此项的需撰写不符合的原因；

2、基本符合（1.2分）：内容完整、表述清楚；

3、良好（1.5/1.6分）：内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行；

4、好（1.9/2分）：内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且具有亮点。序号

暗标技

术标编

号

施工方案

与技术措

施

质量管理

体系与措

施

安全管

理体系

与措施

环境保护管

理体系与措

施

工程进度

计划与措

施

重点难点

技术保障

措施

资源配

备计划

项目团队

组织架构

农民工工

资保障措

施

新工艺、新技

术、新材料的

使用及效果

合计

（20分）

1 壹  1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.2 1.6 1.5  1.6 1.2  14.80

2 贰  1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.2 1.6 1.5 1.6  1.2 14.80

3 叁 1.6 1.6 1.6 1.5  1.6 1.5  1.6 1.5 1.6 1.2 15.30

4 肆 1.6 1.6 1.6 1.5  1.6 1.6  1.6 1.6 1.6 1.2 15.50



评委计分表（二）
项目名称：黑水沟泵站主厂房室内及厂区维修工程                                        时间：2023年7月11日

施工方案20分；技术标施工方案评审采用等级赋分，评委评审时按不符合、基本符合、良好、好四个档次评审打分；1

、不符合（0分）：没有内容或内容与本评分因素不相符的为不符合，选择此项的需撰写不符合的原因；

2、基本符合（1.2分）：内容完整、表述清楚；

3、良好（1.5/1.6分）：内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行；

4、好（1.9/2分）：内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且具有亮点。序号

暗标技

术标编

号

施工方案

与技术措

施

质量管理体

系与措施

安全管理

体系与措

施

环境保护

管理体系

与措施

工程进度

计划与措

施

重点难点

技术保障

措施

资源配备

计划

项目团队

组织架构

农民工工

资保障措

施

新工艺、新

技术、新材

料的使用及

效果

合计

（20分）

1 壹      1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.2 14.70 

2 贰      1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 15.00

3 叁     1.6  1.5  1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 15.30

4 肆 1.9  1.5  1.5 1.6 1.5  1.9  1.6 1.5 1.5 1.6  16.10



评委计分表（三）
项目名称：黑水沟泵站主厂房室内及厂区维修工程                                  时间：2023年7月11日

施工方案20分；技术标施工方案评审采用等级赋分，评委评审时按不符合、基本符合、良好、好四个档次评审打分；1

、不符合（0分）：没有内容或内容与本评分因素不相符的为不符合，选择此项的需撰写不符合的原因；

2、基本符合（1.2分）：内容完整、表述清楚；

3、良好（1.5/1.6分）：内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行；

4、好（1.9/2分）：内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且具有亮点。序号

暗标技

术标编

号

施工方

案与技

术措施

质量管理

体系与措

施

安全管理体

系与措施

环境保护管

理体系与措

施

工程进度

计划与措

施

重点难点

技术保障

措施

资源配

备计划

项目团队组

织架构

农民工工

资保障措

施

新工艺、新技

术、新材料的

使用及效果

合计

（20分

）

1 壹 1.6 1.6 1.6 1.5  1.5 1.2 1.2 1.5 1.5 1.2 14.40 

2 贰 1.6 1.6 1.6  1.2 1.5 1.5  1.2 1.5 1.5 1.2 14.40

3 叁 1.6 1.6 1.6 1.2  1.5  1.2 1.2 1.5 1.5 1.2  14.10

4 肆 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5  1.5  1.5 1.5 1.5 1.2 15.10



评委计分表（四）
项目名称：黑水沟泵站主厂房室内及厂区维修工程                                        时间：2023年7月11日

施工方案20分；技术标施工方案评审采用等级赋分，评委评审时按不符合、基本符合、良好、好四个档次评审打分；1

、不符合（0分）：没有内容或内容与本评分因素不相符的为不符合，选择此项的需撰写不符合的原因；

2、基本符合（1.2分）：内容完整、表述清楚；

3、良好（1.5/1.6分）：内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行；

4、好（1.9/2分）：内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且具有亮点。序号

暗标

技术

标编

号

施工方案

与技术措

施

质量管理体

系与措施

安全管理

体系与措

施

环境保护管

理体系与措

施

工程进度

计划与措

施

重点难点技

术保障措施

资源配

备计划

项目团队组

织架构

农民工工

资保障措

施

新工艺、新

技术、新材

料的使用及

效果

合计

（20分）

1 壹 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.2 1.6 1.6 1.2 1.2 14.50 

2 贰 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5  1.5 1.6  1.5 1.2  14.90

3 叁 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.2 1.5 1.6  1.2 1.2 14.40

4 肆 1.6 1.5  1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6  1.5 1.2  15.30



评委计分表（五）
项目名称：黑水沟泵站主厂房室内及厂区维修工程                                     时间：2023年7月11日

施工方案20分；技术标施工方案评审采用等级赋分，评委评审时按不符合、基本符合、良好、好四个档次评审打分；1

、不符合（0分）：没有内容或内容与本评分因素不相符的为不符合，选择此项的需撰写不符合的原因；

2、基本符合（1.2分）：内容完整、表述清楚；

3、良好（1.5/1.6分）：内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行；

4、好（1.9/2分）：内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且具有亮点。序号

暗标技

术标编

号

施工方

案与技

术措施

质量管理体

系与措施

安全管理

体系与措

施

环境保护管

理体系与措

施

工程进度

计划与措

施

重点难点技

术保障措施

资源配备

计划

项目团队

组织架构

农民工工

资保障措

施

新工艺、新

技术、新材

料的使用及

效果

合计

（20分）

1 壹 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.2  1.6 1.5 1.6 1.5 15.30

2 贰 1.6  1.5 1.5 1.5 1.6 1.2 1.5 1.5 1.6 1.2 14.70

3 叁 1.9 1.6 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6  1.6 1.6 1.5 16.50

4 肆 1.9 1.6  1.9 1.6  1.9 1.6 1.9 1.6 1.6  1.6 17.20



六、提出异议的渠道和方式

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或者其他利

害关系人对本项目评标结果有异议的，请在中标候选人公示期内以书面形式向宁夏回族

自治区固海扬水管理处或宁夏天雨工程咨询管理有限公司提出质疑，公示期截止后，质

疑请求不再受理。

七、发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》 

八、公示期：2023年7月11日至2023年7月14日。 

公示期满无异议，招标人将依法确定本项目的中标人，特此公示。

宁夏天雨工程咨询管理有限公司

2023年7月11日


		www.bjca.org.cn
	2023-07-11T17:56:10+0800
	BJ
	ePolicy


		www.bjca.org.cn
	2023-07-11T17:57:42+0800
	BJ
	ePolicy




