

XCGC-

F2024024号河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司“河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司库区功能提升项目”（不见面开标）一标段中标候选人公示

（招标编号：XCGC-F2024024号）

公示结束时间：2024年10月26日

一、评标情况

标段(包)[001]河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司库区功能提升项目施工：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：河南盛鼎建设集团有限公司，投标报价：208.362959万元，质量：合格(符合国家现行的验收规范和标准)，工期/交货期/服务期：60天；

中标候选人第2名：河南云雷建筑工程有限公司，投标报价：209.036014万元，质量：合格(符合国家现行的验收规范和标准)，工期/交货期/服务期：60天；

中标候选人第3名：许昌大成实业集团有限公司，投标报价：211.677685万元，质量：合格(符合国家现行的验收规范和标准)，工期/交货期/服务期：60天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(河南盛鼎建设集团有限公司)的项目负责人：刘亚珍证书名称、编号：二级注册建造师 豫241212290933；

中标候选人(河南云雷建筑工程有限公司)的项目负责人：周晓辉证书名称、编号：二级注册建造师 豫241151684147；

中标候选人(许昌大成实业集团有限公司)的项目负责人：陈德业证书名称、编

号：二级注册建造师 豫241212297300；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(河南盛鼎建设集团有限公司)的资格能力条件：响应；

中标候选人(河南云雷建筑工程有限公司)的资格能力条件：响应；

中标候选人(许昌大成实业集团有限公司)的资格能力条件：响应；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(河南盛鼎建设集团有限公司)的评标情况：详见内容；

中标候选人(河南云雷建筑工程有限公司)的评标情况：详见内容；

中标候选人(许昌大成实业集团有限公司)的评标情况：详见内容；

二、提出异议的渠道和方式

详见内容

三、其他

详见内容

四、监督部门

本招标项目的监督部门为许昌市魏都区建设工程招标投标管理办公室。

五、联系方式

招 标 人：河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司

地 址：河南省许昌市魏都区五里岗路923号

联 系 人：李先生

电 话：13937422951

电子邮件：/

招标代理机构：河南百宏项目管理有限公司

地 址： 郑州高新技术产业开发区电厂路80号162幢21层63号

联 系 人： 孙先生

电 话： 15136413730

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

XCGC-

F2024024号河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司“ 河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司库区功能提升 项目”（不见面开标）一标段中标候选人公示

一、基本情况和数据表

（一）项目概况

- 1、项目编号：XCGC-F2024024号
- 2、项目名称：河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司库区维修改造功能提升项目
- 3、项目建设地点：许昌市魏都区瑞贝卡大道以南，五里岗路以东河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司院内。
- 4、项目概况：仓外墙面维修、防潮处理及粉刷、库区道路维修、库区地坪维修、库区主电路更换维修及配套、新建钢罩棚。详见施工图纸及工程量清单。
- 5、标段划分：本工程共划分两个标段。一标段：施工；二标段：监理。
- 6、招标控制价：一标段：2193661.18元；二标段：25600元。
- 7、招标范围：
一标段：招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。
二标段：施工工期及缺陷责任期阶段全过程监理服务。
- 8、工期要求：
一标段：60日历天。
二标段：施工工期及缺陷责任期阶段全过程监理服务。
- 9、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。
- 10、资格审查方式：资格后审。
- 11、评标办法：综合评估法。

（二）招标过程

本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2024年9月27日至2024年10月22在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间前一标段上传投标文件的投标单位共有6家，其中外地企业4家，分别是：河南裕鸿建设集团有限公司、河南盛鼎建设集团有限公司、河南英辰建筑工程有限公司、河南云雷建筑工程有限公司。本地企业2

家。二标段上传投标文件的投标单位共有__2

家少于3个，根据招标文件第23页第8.1条规定，该标段重新招标。

(三) 项目开标数据表

招标人名称	河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司		
招标代理机构名称	河南百宏项目管理有限公司		
工程名称	河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司库区维修改造功能提升项目		
开标时间	2024年10月22日 08时30分	开标地点	许昌市公共资源交易中心开标一室。
评标时间	2024年10月22日 10时40分	评标地点	许昌市公共资源交易中心评标2、4、8室

二、开标记录

一标段：

投标单位	投标报价（元）	工期（日历天）	项目负责人（含证书编号）	对本次开标过程是否有异议
许昌大成实业集团有限公司	2116776.85	60日历天	陈德业 豫241212297300	无
河南裕鸿建设集团有限公司	2058286.21	60日历天	王进超 豫241060801302	无
河南盛鼎建设集团有限公司	2083629.59	60日历天	刘亚珍 豫241212290933	无
河南晶业城市建设集团有限公司	2029136.20	60日历天	王明伟豫14120182 01900904	无
河南英辰建筑工程有限公司	2094227.18	60日历天	樊留洋豫 1412023202306555	无
河南云雷建筑工程有限公司	2090360.14	60日历天	周晓辉 豫241151684147	无
招标控制价：2193661.18元				
工期要求	60日历天	质量要求	合格 (符合国家现行的验收规范和标准)	
投标报价修正情况	无			

三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表

评标办法	评标采用综合评估法，具体内容详见招标文件。
------	-----------------------

四、评审情况

一标段：

投标人电子投标文件制作硬件特征码分析：所有投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均不雷同，评标委员会一致通过为有效标，可进行下一步评审。

（一）初步评审

序号	通过初步评审的投标人
1	许昌大成实业集团有限公司
2	河南裕鸿建设集团有限公司
3	河南盛鼎建设集团有限公司
4	河南晶业城市建设集团有限公司
5	河南英辰建筑工程有限公司
6	河南云雷建筑工程有限公司
序号	未通过初步评审的投标人名称及原因
1	无

（二）详细评审

企业名称		许昌大成实业集团有限公司				
得分	技术标得分 (20分)	商务得分 (50分)				综合标得分 (30分)
		报价得分 (30分)	分部分项综合单价得分 (10分)	主材单价得分 (5分)	措施项目得分 (5分)	
评委						
评委1	15	27.048	2.015	1	5	21.18
评委2	14.9	27.048	2.015	1	5	21.18
评委3	14.9	27.048	2.015	1	5	21.18
评委4	20	27.048	2.015	1	5	21.18
评委5	16.1	27.048	2.015	1	5	21.18
最终得分	72.423					
备注：投标人综合得分按下列公式计算，分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。						

企业名称		河南裕鸿建设集团有限公司				
得分	技术标得分 (20分)	商务得分 (50分)				综合标得分 (30分)
		报价得分 (30分)	分部分项综合单价得分 (10分)	主材单价得分 (5分)	措施项目得分 (5分)	
评委						
评委1	14.5	29.125	1.642	1.25	1.321	23.24
评委2	14.2	29.125	1.642	1.25	1.321	23.24
评委3	14.7	29.125	1.642	1.25	1.321	23.24
评委4	12.5	29.125	1.642	1.25	1.321	23.24
评委5	15.2	29.125	1.642	1.25	1.321	23.24
最终得分	70.798					

备注：投标人综合得分按下列公式计算，分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。
 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。

企业名称		河南盛鼎建设集团有限公司				
得分	技术标得分 (20分)	商务得分(50分)				综合标得分 (30分)
		报价得分 (30分)	分部分项综合单价得分 (10分)	主材单价得分 (5分)	措施项目得分 (5分)	
评委						
评委1	17.5	29.895	1.94	1.625	1.979	30
评委2	16.8	29.895	1.94	1.625	1.979	30
评委3	17.1	29.895	1.94	1.625	1.979	30
评委4	18.5	29.895	1.94	1.625	1.979	30
评委5	16.2	29.895	1.94	1.625	1.979	30
最终得分	82.659					

备注：投标人综合得分按下列公式计算，分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。
 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。

企业名称		河南晶业城市建设集团有限公司				
得分	技术标得分 (20分)	商务得分(50分)				综合标得分 (30分)
		报价得分 (30分)	分部分项综合单价得分 (10分)	主材单价得分 (5分)	措施项目得分 (5分)	
评委						
评委1	17	26.724	3.209	1.625	1.413	13.5
评委2	15.5	26.724	3.209	1.625	1.413	13.5
评委3	14.6	26.724	3.209	1.625	1.413	13.5
评委4	12	26.724	3.209	1.625	1.413	13.5
评委5	14.2	26.724	3.209	1.625	1.413	13.5
最终得分	61.131					

备注：投标人综合得分按下列公式计算，分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。
 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。

企业名称		河南英辰建筑工程有限公司				
得分	技术标得分 (20分)	商务得分(50分)				综合标得分 (30分)
		报价得分 (30分)	分部分项综合单价得分 (10分)	主材单价得分 (5分)	措施项目得分 (5分)	
评委						
评委1	15.5	28.822	4.03	1.938	2.671	13
评委2	14.3	28.822	4.03	1.938	2.671	13
评委3	15	28.822	4.03	1.938	2.671	13
评委4	14.5	28.822	4.03	1.938	2.671	13
评委5	14.1	28.822	4.03	1.938	2.671	13
最终得分	65.141					

备注：投标人综合得分按下列公式计算，分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。
 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。

企业名称		河南云雷建筑工程有限公司				
得分	技术标得分 (20分)	商务得分(50分)				综合标得分 (30分)
		报价得分 (30分)	分部分项综合单价得分 (10分)	主材单价得分 (5分)	措施项目得分 (5分)	
评委1	17	29.216	3.433	1.938	3.076	21
评委2	14.4	29.216	3.433	1.938	3.076	21
评委3	14.8	29.216	3.433	1.938	3.076	21
评委4	15	29.216	3.433	1.938	3.076	21
评委5	15.4	29.216	3.433	1.938	3.076	21
最终得分	73.983					

备注：投标人综合得分按下列公式计算，分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。
 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。

五、经评审的投标人排序

一标段：

根据招标文件的规定评标委员会按综合得分由高到低的排序如下：

投标单位	最终得分	排序
河南盛鼎建设集团有限公司	82.659	1
河南云雷建筑工程有限公司	73.983	2
许昌大成实业集团有限公司	72.423	3
河南裕鸿建设集团有限公司	70.798	4
河南英辰建筑工程有限公司	65.141	5
河南晶业城市建设集团有限公司	61.131	6

六、推荐中标候选人详细评审得分

一标段：

第一中标候选人			河南盛鼎建设集团有限公司				
评审委员会成员评审内容			评委1	评委2	评委3	评委4	评委5
技术标 (20分)	1	主要施工方案与技术措施(0-2分)	1.50	1.70	1.70	2.00	1.60
	2	质量管理体系与措施(0-1.5分)	1.50	1.40	1.30	1.50	1.30
	3	安全管理体系与措施(0-1.5分)	1.00	1.30	1.30	1.50	1.30
	4	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(0-1分)	1.00	0.80	0.90	1.00	0.80

	5	工期保证措施（0-1分）	1.00	0.80	0.90	1.00	0.80
	6	拟投入资源配备计划措施（0-1.5分）	1.50	1.40	1.30	1.50	1.30
	7	施工进度表与网络计划图（0-1分）	1.00	0.70	0.90	1.00	0.80
	8	施工总平面图布置（0-1分）	1.00	1.00	0.80	1.00	0.80
	9	建造方式的创新应用实施方案（0-4分）	3.50	3.20	3.10	3.00	3.00
	10	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（0-3.5分）	3.00	3.00	3.10	3.00	3.00
	11	施工现场实施信息化监控和数据处理（0-1分）	0.50	0.80	0.90	1.00	0.80
	12	风险管理措施（0-1分）	1.00	0.70	0.90	1.00	0.70
小计			17.50	16.80	17.10	18.50	16.20
技术标平均得分			17.22				
商务标（50分）	1	投标报价分（0-30分）	29.895	29.895	29.895	29.895	29.895
	2	分部分项工程项目清单综合单价分（0-10分）	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
	3	材料单价分（0-5分）	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
	4	措施项目费（不含安全文明施工措施费）分（0-5分）	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979
小计			35.439	35.439	35.439	35.439	35.439
商务标平均得分			35.439				
综合标（50分）	1	企业业绩（0-2分）	2	2	2	2	2
	2	企业既往项目人员在岗情况（0-8分）	8	8	8	8	8
	3	企业信用（0-15分）	15	15	15	15	15
	4	拟派项目经理信用（0-5分）	5	5	5	5	5
小计			30	30	30	30	30
综合标平均得分			30				
最终得分			82.659				

第二中标候选人			河南云雷建筑工程有限公司				
评审委员会成员评审内容			评委1	评委2	评委3	评委4	评委5
技术标（	1	主要施工方案与技术措施（0-2分）	1	1.5	1.5	1.5	1.5
	2	质量管理体系与措施（0-1.5分）	1	1.1	1.2	1	1.3

20分)	3	安全管理体系与措施（0-1.5分）	1.5	1.2	1.1	1	1.3
	4	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（0-1分）	1	0.6	0.8	1	0.8
	5	工期保证措施（0-1分）	1	0.6	0.8	1	0.8
	6	拟投入资源配备计划措施（0-1.5分）	1.5	1.2	1.1	1	1.3
	7	施工进度表与网络计划图（0-1分）	1	0.6	0.7	1	0.7
	8	施工总平面图布置（0-1分）	1	1	0.7	1	0.7
	9	建造方式的创新应用实施方案（0-4分）	3.5	2.8	2.8	2	3
	10	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（0-3.5分）	3	2.5	2.7	2.5	2.5
	11	施工现场实施信息化监控和数据处理（0-1分）	0.5	0.6	0.7	1	0.8
	12	风险管理措施（0-1分）	1	0.7	0.7	1	0.7
小计			17	14.4	14.8	15	15.4
技术标平均得分			15.32				
商务标（50分）	1	投标报价分（0-30分）	29.216	29.216	29.216	29.216	29.216
	2	分部分项工程项目清单综合单价分（0-10分）	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433
	3	材料单价分（0-5分）	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938
	4	措施项目费（不含安全文明施工措施费）分（0-5分）	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076
小计			37.663	37.663	37.663	37.663	37.663
商务标平均得分			37.633				
综合标（50分）	1	企业业绩（0-2分）	2	2	2	2	2
	2	企业既往项目人员在岗情况（0-8分）	8	8	8	8	8
	3	企业信用（0-15分）	6	6	6	6	6
	4	拟派项目经理信用（0-5分）	5	5	5	5	5
小计			21	21	21	21	21
综合标平均得分			21				
最终得分			73.983				

第三中标候选人	许昌大成实业集团有限公司
----------------	---------------------

评审委员会成员评审内容			评委1	评委2	评委3	评委4	评委5
技术标 (20分)	1	主要施工方案与技术措施(0-2分)	1.5	1.5	1.5	2	1.6
	2	质量管理体系与措施(0-1.5分)	1.5	1.2	1.1	1.5	1.3
	3	安全管理体系与措施(0-1.5分)	1	1.1	1.2	1.5	1.3
	4	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(0-1分)	0.5	0.7	0.7	1	0.8
	5	工期保证措施(0-1分)	1	0.6	0.7	1	0.7
	6	拟投入资源配备计划措施(0-1.5分)	1	1.2	1.1	1.5	1.4
	7	施工进度表与网络计划图(0-1分)	1	0.7	0.7	1	0.8
	8	施工总平面图布置(0-1分)	1	1	0.7	1	0.7
	9	建造方式的创新应用实施方案(0-4分)	3	2.8	2.8	4	3
	10	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(0-3.5分)	2	2.7	2.8	3.5	3
	11	施工现场实施信息化监控和数据处理(0-1分)	0.5	0.7	0.8	1	0.8
	12	风险管理措施(0-1分)	1	0.7	0.8	1	0.7
小计			15	14.9	14.9	20	16.1
技术标平均得分			16.18				
商务标 (50分)	1	投标报价分(0-30分)	27.048	27.048	27.048	27.048	27.048
	2	分部分项工程项目清单综合单价分(0-10分)	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
	3	材料单价分(0-5分)	1	1	1	1	1
	4	措施项目费(不含安全文明施工措施费)分(0-5分)	5	5	5	5	5
小计			35.063	35.063	35.063	35.063	35.063
商务标平均得分			35.063				
综合标 (50分)	1	企业业绩(0-2分)	2	2	2	2	2
	2	企业既往项目人员在岗情况(0-8分)	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48
	3	企业信用(0-15分)	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	4	拟派项目经理信用(0-5分)	5	5	5	5	5
小计			21.18	21.18	21.18	21.18	21.18

综合标平均得分	21.18
最终得分	72.423

七、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

(一)推荐的中标候选人名单如下：

一标段：

第一中标候选人：河南盛鼎建设集团有限公司

企业注册地：郑州市金水区郑汴路138号37号楼22层2203号

企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

投标总报价：2083629.59元

大写：贰佰零捌万叁仟陆佰贰拾玖元伍角玖分

工期：60日历天

质量标准：合格(符合国家现行的验收规范和标准)

项目负责人：刘亚珍

证书名称、编号：二级注册建造师 豫241212290933

投标文件中填报的企业业绩名称：

1、乌海市海南区2022年老旧小区改造工程

2、中国邮政集团有限公司河南省林州市分公司三级物流体系县中心（邮件处理）建设项目

投标企业资质等级：建筑工程施工总承包贰级

是否符合招标资质条件：是 是否具备独立法人资格：是

第二中标候选人：河南云雷建筑工程有限公司

企业注册地：河南省安阳市林州市陵阳镇致远大道铂丰大厦288号

企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

投标总报价：2090360.14元

大写：贰佰零玖万零叁佰陆拾元壹角肆分

工期：60日历天

质量标准：合格(符合国家现行的验收规范和标准)

项目负责人：周晓辉

证书名称、编号：二级注册建造师 豫241151684147

投标文件中填报的企业业绩名称：

1、新密市超化镇人民政府2023年超化镇食品加工产业建设项目

投标企业资质等级：建筑工程施工总承包贰级

是否符合招标资质条件：是 是否具备独立法人资格：是

第三中标候选人：许昌大成实业集团有限公司

企业注册地：许昌市建设路226号

企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

投标总报价：2116776.85元

大写：贰佰壹拾壹万陆仟柒佰柒拾陆元捌角伍分

工期：60日历天

质量标准：合格(符合国家现行的验收规范和标准)

项目负责人：陈德业

证书名称、编号：二级注册建造师 豫241212297300

投标文件中填报的企业业绩名称：

1、国网河南许昌鄢陵县供电公司生产综合用房项目

投标企业资质等级：建筑工程施工总承包特级

是否符合招标资质条件：是 是否具备独立法人资格：是

(二) 签订合同前要处理的事宜：无

八、投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正：

无

九、公示期：2024年10月23日-2024年10月26日

如投标单位对本次公示有异议，请联系：

采购人：河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司

地 址：河南省许昌市魏都区五里岗路923号

联系人：李先生

联系电话：13937422951

代理机构：河南百宏项目管理有限公司

地址：郑州高新技术产业开发区电厂路80号162幢21层63号

联系人：孙先生

联系电话：15136413730

监督部门：许昌市魏都区建设工程招标投标管理办公室

联系人：井先生

联系电话：0374-5055010

河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司

2024年10月23日