

贺兰县丰庆东路污水提升泵站新建及改造工程项目中标候选人公示
(招标编号: NXXL-【招】2023第02号)

公示结束时间: 2023年06月03日

一、评标情况

标段(包)[001]贺兰县丰庆东路污水提升泵站新建及改造工程项目:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名: 宁夏永利鑫景观建设工程有限公司, 投标报价: 225.687321万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 60天;

中标候选人第2名: 宁夏华淼建设工程有限公司, 投标报价: 225.687566万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 60天;

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(宁夏永利鑫景观建设工程有限公司)的项目负责人: 史传方宁2642018202001058;

中标候选人(宁夏华淼建设工程有限公司)的项目负责人: 赵秉奇宁2642007200900138;

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(宁夏永利鑫景观建设工程有限公司)的资格能力条件: 市政公用工程施工总承包叁级;

中标候选人(宁夏华淼建设工程有限公司)的资格能力条件: 市政公用工程施工总承包叁级;

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(宁夏永利鑫景观建设工程有限公司)的评标情况：中标候选人排名

单位名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量标准

项目负责人 相关证书及编号 评标得分

第一中标候选人 宁夏永利鑫景观建设工程有限公司 2256873.21 60 合格

史传方 宁2642018202001058 95.90;

中标候选人(宁夏华淼建设工程有限公司)的评标情况：中标候选人排名

单位名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量标准

项目负责人 相关证书及编号 评标得分

第二中标候选人 宁夏华淼建设工程有限公司 2256875.66 60 合格 赵秉奇

宁2642007200900138 95.28;

二、提出异议的渠道和方式

以上中标结果接受社会监督，任何单位和个人对上述公示持有异议的，请于公示发布之日起3日内以书面形式向贺兰县综合执法局或宁夏新联建设项目管理咨询有限公司提出，提出异议的单位和个人应当表明真实身份，个人提出异议的，应当在异议材料上签署真实姓名，以单位名义提出的，应有法人代表签字并加盖本单位公章。异议信函的日期以收到之日邮戳为准。我单位将按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令2004年第11号)认真处理，公告期截止后、质疑请求不再受理。公告期满无异议，招标人将依法确定排名第一的中标候选人为本项目的中标人，特此公示。

三、其他

宁夏新联建设项目管理咨询有限公司受贺兰县综合执法局的委托，对贺兰县丰庆东路污水提升泵站新建及改造工程项目进行公开招标，项目已于2023年05月31日在宁夏中世e招电子交易平台完成开、评标工作，经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审，推荐出中标候选人，现评标结果公示如下：

一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序：

中标候选人排名 单位名称 投标报价

(元) 工期

(日历天) 质量

标准 项目

负责人 相关证书

及编号 评标

得分

第一中标候选人 宁夏永利鑫景观建设工程有限公司 2256873.21 60 合格
史传方 95.90

第二中标候选人 宁夏华淼建设工程有限公司 2256875.66 60 合格 赵秉奇
宁2642007200900138 95.28

二、开标情况：

详见附件1

三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据：

无

四、评标委员会评分汇总表：

详见附件2

五、采用编码标注的各评标委员会成员对各投标人投标文件的技术标打分表：

详见附件3

四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

五、联系方式

招 标 人：贺兰县综合执法局

地 址：宁夏银川市贺兰县银河东路324号

联 系 人：樊旭升

电 话：13409512955

电子邮件：/

招标代理机构：宁夏新联建设项目管理咨询有限公司

地 址：

宁夏银川市兴庆区城市一号国寿财险大厦16楼（湖滨街与凤凰北街路口）


联 系 人：陈华

电 话：13639599986

电子邮件：382219547@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 陈平 （签名）

招标人或其招标代理机构： _____ （盖章）



附件1

开标记录表

项目名称：贺兰县丰庆东路污水提升泵站新建及改造工程项目

2023年5月31日

序号	投标单位名称	投标报价(元)	工期(日历天)	工程质量	项目经理	备注
1	宁夏星泽通建筑工程有限公司	2256879.64	60	合格	牛洁	牛洁
2	宁夏浩满建设工程有限公司	2256873.31	60	合格	王波	王波
3	宁夏永利鑫景观建设工程有限公司	2256873.21	60	合格	史传方	史传方
4	宁夏华淼建设工程有限公司	2256875.66	60	合格	赵秉奇	赵秉奇
招标控制价(元)		2313603.36		成本警戒值(元)	2256873.19	
D值[97,100]的整数		100		最高投标限价*D%	2313603.36	
Q低(元)		2256873.21		Q高(元)	2256874.49	
评标参考价(元)		2256874.43		评标参考价*95%	2144030.71	
等分点值X为[1,100]整数中随机抽取		96		抽取单位	宁夏新联建设项目管理咨询有限公司	

附件2

评标计分汇总表

项目名称：贺兰县丰庆东路污水提升泵站新建及改造工程项目

2023年5月31日

序号	编号	投标企业	商务标(70分)	技术标(20分)	企业综合信用(10分)	合计	排名
1	壹	宁夏星泽通建筑工程有限公司	70.00	15.28	10.00	95.28	
2	贰	宁夏永利鑫景观建设工程有限公司	70.00	15.90	10.00	95.90	1
3	叁	宁夏华淼建设工程有限公司	70.00	15.28	10.00	95.28	2
4	肆	宁夏浩满建设工程有限公司	70.00	14.76	10.00	94.76	

附件3

评委评分表

项目名称：贺兰县丰庆东路污水提升泵站新建及改造工程项目

2023年5月31日

评分因素	施工方案 (20分)										汇总
	施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与措施	重点难点技术保障措施	资源配备计划	项目团队组织架构	农民工工资保障措施	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	
评分标准	等级赋分： 1. 不符合：0分； 2. 基本符合：1.2分； 3. 良好：1.5/1.6分； 4. 好：1.9/2分。										
壹	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	15.8
贰	1.9	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	16.5
叁	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	15.7
肆	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	15.5

评委评分表

项目名称：贺兰县丰庆东路污水提升泵站新建及改造工程项目

2023年5月31日

评分因素	施工方案 (20分)										汇总
	施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与措施	重点难点技术保障措施	资源配备计划	项目团队组织架构	农民工工资保障措施	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	
评分标准	等级赋分： 1. 不符合：0分； 2. 基本符合：1.2分； 3. 良好：1.5/1.6分； 4. 好：1.9/2分。										
壹	1.6	1.5	1.5	1.2	1.6	1.2	1.5	1.6	1.5	1.2	14.4
贰	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	15.7
叁	1.5	1.5	1.2	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	14.8
肆	1.5	1.2	1.5	1.6	1.6	1.2	1.5	1.5	1.6	1.2	14.4

评委评分表

项目名称：贺兰县丰庆东路污水提升泵站新建及改造工程项目

2023年5月31日

评分因素	施工方案 (20分)										汇总
	施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与措施	重点难点技术保障措施	资源配备计划	项目团队组织架构	农民工工资保障措施	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	
评分标准	等级赋分： 1. 不符合：0分； 2. 基本符合：1.2分； 3. 良好：1.5/1.6分； 4. 好：1.9/2分。										
壹	1.6	1.6	1.5	1.2	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	14.9
贰	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	15.6
叁	1.5	1.6	1.2	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	15.1
肆	1.5	1.5	1.2	1.2	1.6	1.2	1.6	1.6	1.5	1.5	14.4

评委评分表

项目名称：贺兰县丰庆东路污水提升泵站新建及改造工程项目

2023年5月31日

评分因素	施工方案 (20分)										汇总
	施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与措施	重点难点技术保障措施	资源配备计划	项目团队组织架构	农民工工资保障措施	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	
评分标准	等级赋分： 1. 不符合：0分； 2. 基本符合：1.2分； 3. 良好：1.5/1.6分； 4. 好：1.9/2分。										
壹	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	15.8
贰	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	15.9
叁	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	15.7
肆	1.5	1.2	1.5	1.5	1.2	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	14.6

评委评分表

项目名称：贺兰县丰庆东路污水提升泵站新建及改造工程项目

2023年5月31日

评分因素	施工方案 (20分)										汇总
	施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与措施	重点难点技术保障措施	资源配备计划	项目团队组织架构	农民工工资保障措施	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	
评分标准	等级赋分： 1. 不符合：0分； 2. 基本符合：1.2分； 3. 良好：1.5/1.6分； 4. 好：1.9/2分。										
壹	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	15.5
贰	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	15.8
叁	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.2	15.1
肆	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.2	14.9

