

大沥镇截污管网完善工程A片区（第二标段）监理修改文件01

致各投标人：

本文件是大沥镇截污管网完善工程A片区（第二标段）监理招标文件的答疑、澄清、补充、修改，与招标文件共同对投标单位具有约束作用，修改涉及的内容相应修改。

一、修改部分：

- 1、原招标文件第五章 合同条款及格式中 第三部分 专用条件 2.1 监理的范围和内容中的第（31）条款，**修改为：**（31）审查《工程竣工报告书》，提出整改意见，编写《工程质量评估报告》及整理监理资料，参加工程竣工验收，协助委托人办理竣工验收及备案手续；
- 2、原招标文件第五章 合同条款及格式中 第三部分 专用条件 6.2.2 条款，**修改为：**6.2.2 本工程监理费最终合同价按本合同第一部分协议书第五条进行结算，不因工程的工期延长、国家政策或法规、标准及市场因素等变化而调整。监理服务期间增加的监理工作时间、工作内容，监理费均不做调整。
- 3、**删除**原招标文件第三章投标人须知 7.6.1 履约保证金中“本工程为财政性资金，招标人不提供工程款支付担保。”条款。
- 4、**删除**原招标文件第五章 合同条款及格式 第三部分专用条件第9.8 履约保证金中“本工程为财政性资金，委托人不提供工程款支付担保。”条款。

二、投标截止时间、保证金截止时间、开标时间及开标地点不变。

三、其他要求

1. 本通知作为招标文件的组成部分，凡与本通知有矛盾或不一致的地方均以本通知为准。

招 标 人：佛山市南海区大沥镇源生水处理有限公司

招标代理机构： 广东星建项目管理有限公司

2023年5月22日