

祁阳市龙江桥水库除险加固工程勘察设计项目

澄清更正公告(一)

一、各潜在投标人：

原招标文件中：

投标文件组成部分中的技术服务方案是否签章处

现修改为：

投标文件组成部分中的技术服务方案是否签章处

二、原开标时间为 2024 年 09 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）现延期至 2024 年 10 月 09 日 10 时 00 分（北京时间）。

三、其他内容不变；本公告为招标文件的组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若原招标文件内容与本公告内容有不一致之处，应以本公告为准。敬请所有潜在投标人自行关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人和招标代理机构概不负责。由此带来的不便，请各潜在投标人谅解。

四、行政监督

本次招标行政监督部门为祁阳市水利局，电话：0746-3222554。

五、联系方式

招 标 人：祁阳市龙江桥水库管理所

地 址：祁阳县文明铺镇水库三站

联 系 人：邓满合

电 话：15074673389(经本人同意公开，该联系人即为本项目负责人)

招标代理机构：湖南柱臣项目管理有限公司

地 址：湖南省衡阳市高新区解放大道 18 号汇景花园 2311 室

联 系 人：杨美英



电 话：17347093363(经本人同意公开， 该联系人即为本项目
目负责人)。

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：杨美荣（签



招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

