

# 长子县“三个一批重点村社”兴旺村乡村旅游提升改造工程 招标公告

## 一、招标条件

本招标项目长子县“三个一批重点村社”兴旺村乡村旅游提升改造工程（项目编号：ZFD140428202402070001-01）已由长子县发展和改革委员会以长子发改审字【2024】3号批准建设、长子县自然资源局以长子自然资函【2024】3号批准，招标人为长子县大堡头镇兴旺村村民委员会，资金来源为县财政资金解决。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

## 二、项目概况与招标范围

1、项目名称：长子县“三个一批重点村社”兴旺村乡村旅游提升改造工程

2、建设地点：长子县大堡头镇兴旺村

3、建设规模及内容：在兴旺村规划建设3个乡村旅游主题区。

1、诗路花海。包括道路及场地硬化5300m<sup>2</sup>、绿化5856m<sup>2</sup>以及挡土墙、护坡、排水沟、观景台、石凳、篱笆等工程的建设；2、梨园洞天。包括园路硬化355m<sup>2</sup>、绿化817m<sup>2</sup>、餐厅改造87m<sup>2</sup>、河道清淤1588m<sup>3</sup>、水池修缮1985m<sup>2</sup>、仿真草坪场地铺设410m<sup>2</sup>、成品卫生间13.2m<sup>2</sup>以及人行栈道、挡土墙、篱笆、室外管网、化粪池、照明设施等工程的建设；3、儿童嘉年华。包括道路及场地硬化1088m<sup>2</sup>、绿化4096m<sup>2</sup>、驿站260m<sup>2</sup>以及挡土墙、排水沟、彩色沙坑、木平台等工程的建设，并配套购置露营设备、儿童无动力设备和导视系统。

4、招标范围及标段划分：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

5、计划工期：6个月（180日历天）

6、质量要求：合格

## 三、投标人资格要求

1、本次招标要求投标人具有相关主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及其以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟担任本工程项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；

2、企业近半年任意三个月缴纳税收的完税凭证（增值税或企业所得税）及投标截止日期前最近一次缴纳社保凭证及社保明细（项目经理、技术负责人及项目班子其他成员须在社保明细内）；

3、由具备审计资格的第三方出具的2020年、2021年、2022年完整的财务审计报告；

4、投标人在经营活动中没有重大违法记录且未被列入失信执行人名单，以“信用中国”（<http://www.creditchina.gov.cn>）网站查询结果为准；

5、投标人被列入“全国建筑市场监管公共服务平台”中黑名单等不良信用记录，不得参与本项目的投标；

6、投标人需提供中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询页面截图（须查询企业、法定代表人、项目经理）；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标；

8、本次招标不接受联合体投标。

9、本次招标采用资格后审方式进行。

#### 四、招标文件的获取

凡符合资格条件的投标人请于2024年02月08日至2024年02月22日(北京时间)登录全国公共资源交易平台（山西省·长治市）（<http://ggzy.changzhi.gov.cn/>）下载招标文件、工程量清单及图纸

#### 五、投标文件的递交

投标文件递交的截止时间2024年03月08日09点30分；投标人需

在投标截止时间前在全国公共资源交易平台（山西省·长治市）（<http://ggzy.changzhi.gov.cn/>）递交加密的电子投标文件。投标截止时间前未完成网上递交的投标文件，招标人不予受理。

#### 六、开标方式：

本次项目采用远程开标(不见面开标)方式开标，具体流程详见全国公共资源交易平台(山西省·长治市)下载中心《建设工程远程开标用户手册》；投标人在开标前需准备好 CA锁确保网络环境良好及电脑运行正常等相关工作，保证远程开标会议的顺利进行。

#### 七、发布公告的媒介

本次招标公告在1、山西省招标投标公共服务平台；2、全国公共资源交易平台（山西省·长治市）发布。

#### 八、联系方式

招标人：长子县大堡头镇兴旺村村民委员会

联系人：宋先生

电话：15235533555

代理机构：聚人工程项目管理有限公司

联系人：高女士

电话：0355-2222688 15835514930

#### 九、本招标项目的监督部门

监督单位：长子县住房和城乡建设管理局

联系方式：13453566798