

西樵镇新国际轻纺城道路建设工程(樵誉路)招标文件 澄清（答疑）文件（2）

各投标单位：

现对西樵镇新国际轻纺城道路建设工程(樵誉路)招标文件进行澄清（答疑）、修改及补充，本澄清（答疑）文件（2）为本工程招标文件的组成部分，与本工程的招标文件具有同等效力；招标文件与本澄清（答疑）文件（2）在同一内容有矛盾或不一致之处，以本澄清（答疑）文件（2）为准。

一、招标文件澄清

因系统原因，本工程电子工程量清单中有两条清单的项目编码存在问题，详见下图所示

| | | | | | | |
|---|--------------|----|----------|------------|---|---|
| 5 | 040205012001 | 清单 | 路栏（活动支架） | 1、路栏（活动支架） | 套 | 4 |
| 6 | 040205014001 | 清单 | 施工警告灯 | 1、类型：施工警告灯 | 套 | 4 |

可能导致投标人制作的电子工程量清单上传系统时出现异常，如出现上述情况，各投标人可自行对上述的两条工程量清单“项目编码”进行调整，其他内容不得修改。

特此澄清。

二、投标截止时间、保证金截止时间及开标时间

本项目的投标保证金递交截止时间、投标文件递交的截止时间和开标时间不变。

三、其他说明

本澄清（答疑）文件等均通过佛山市公共资源交易中心发布。一经发布，视为已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息，及时登录网站下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

招标人：佛山市南海区西樵镇樵有资产管理有限公司

招标代理：广东立德咨询有限公司

2023年05月25日