

豫南监狱等九家单位生活污水处理终端建设项目(二次)中标候选人公示

(招标编号: ZMD2024-055)

公示结束时间: 2024 年 09 月 25 日

一、评标情况

标段(包)[001]豫南监狱等九家单位生活污水处理终端建设项目(二次)施工:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名: 晟昶建设工程有限公司, 投标报价: 443.923023 万元, 质量: 符合国家质量验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 60 天;

中标候选人第 2 名: 河南国康建筑工程有限公司, 投标报价: 444.795517 万元, 质量: 符合国家质量验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 60 天;

中标候选人第 3 名: 森大环境建设有限公司, 投标报价: 444.214358 万元, 质量: 符合国家质量验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 60 天;

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(晟昶建设工程有限公司)的项目负责人: 曹波证书名称: 二级注册建造师
证书编号: 豫 241131448125;

中标候选人(河南国康建筑工程有限公司)的项目负责人: 刘占辉证书名称: 二级注册
建造师

证书编号: 豫 241171720626;

中标候选人(森大环境建设有限公司)的项目负责人: 石洪飞证书名称: 二级注册建造
师

证书编号: 豫 241121230846;

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(晟昶建设工程有限公司)的资格能力条件: 符合招标文件要求;

中标候选人(河南国康建筑工程有限公司)的资格能力条件: 符合招标文件要求;

中标候选人(森大环境建设有限公司)的资格能力条件: 符合招标文件要求;

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(晟昶建设工程有限公司)的评标情况: 四、评审情况:

评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法, 对各投标企业提交

的投标文件及资格审查材料（不见面开标）进行了评审和各项比较，并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审，最终评审结果如下：

1. 初步评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 2 河南炳焱建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 3 森大环境建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 4 河南普富建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 5 河南国康建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

监理标段

- 1 江西致远工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 2 河南省城投项目管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 3 河南华科工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 4 河南海纳建设管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2. 综合标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 23.0 23.0 23.0 25.0 23.7 23.54
- 2 河南炳焱建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.0 17.8 16.3 15.22
- 3 森大环境建设有限公司 17.0 18.0 19.0 20.6 18.5 18.62
- 4 河南普富建筑工程有限公司 12.0 10.0 11.0 13.0 12.0 11.6
- 5 河南国康建筑工程有限公司 21.5 20.5 20.5 22.9 21.0 21.28

监理标段

- 1 江西致远工程技术有限公司 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
- 2 河南省城投项目管理有限公司 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
- 3 河南华科工程技术有限公司 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2

4 河南海纳建设管理有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

3. 技术标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 19.5 17.3 22.2 23.9 19.7 20.52

2 河南炳焱建筑工程有限公司 16.5 15.2 20.6 19.4 16.9 17.72

3 森大环境建设有限公司 14.5 14.5 21.4 21.4 17.8 17.92

4 河南普富建筑工程有限公司 19.5 17.7 21.5 19.7 18.5 19.38

5 河南国康建筑工程有限公司 20.5 14.6 22.0 19.9 18.4 19.08

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 17.0 15.5 22.8 27.7 24.2 21.44

2 河南省城投项目管理有限公司 21.0 20.85 25.9 32.0 28.5 25.65

3 河南华科工程技术有限公司 30.0 25.3 28.4 30.1 25.5 27.86

4 河南海纳建设管理有限公司 32.0 27.1 32.0 33.5 30.2 30.96

4. 经济标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66

2 河南炳焱建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99

3 森大环境建设有限公司 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09

4 河南普富建筑工程有限公司 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96

5 河南国康建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7

2 河南省城投项目管理有限公司 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37

3 河南华科工程技术有限公司 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35

4 河南海纳建设管理有限公司 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63

5. 详细评审汇总表

序号 投标单位名称 投标报价（元） 项目

经理 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 4439230.23 曹波 60 日历天 23.54 20.52 35.66 79.72 1
- 2 河南国康建筑工程有限公司 4447955.17 刘占辉 60 日历天 21.28 19.08 31.99 72.35 2
- 3 森大环境建设有限公司 4442143.58 石洪飞 60 日历天 18.62 17.92 35.09 71.63 3
- 4 河南炳焱建筑工程有限公司 4456896.67 张梦凡 60 日历天 15.22 17.72 31.99 64.93 4
- 5 河南普富建筑工程有限公司 4461293.11 郭现伟 60 日历天 11.6 19.38 24.96 55.94 5

监理标段

序号 投标单位名称 投标报价（元） 项目

总监理工程师 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

- 1 河南海纳建设管理有限公司 131426.00 董书猛 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 15.00 30.96 46.63 92.59 1
- 2 河南华科工程技术有限公司 124721.00 王克杨 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 13.20 27.86 48.35 89.41 2
- 3 河南省城投项目管理有限公司 133109.16 刘坤 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 13.80 25.65 45.37 84.82 2
- 4 江西致远工程技术有限公司 134000.00 王光 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 4.50 21.44 44.70 70.64 2

五、废标情况及原因：无；

中标候选人(河南国康建筑工程有限公司)的评标情况：四、评审情况：

评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法，对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料（不见面开标）进行了评审和各项比较，并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审，最终评审结果如下：

1. 初步评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 河南炳焱建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 森大环境建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 河南普富建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 河南国康建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 河南省城投项目管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 河南华科工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 河南海纳建设管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2. 综合标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 23.0 23.0 23.0 25.0 23.7 23.54

2 河南炳焱建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.0 17.8 16.3 15.22

3 森大环境建设有限公司 17.0 18.0 19.0 20.6 18.5 18.62

4 河南普富建筑工程有限公司 12.0 10.0 11.0 13.0 12.0 11.6

5 河南国康建筑工程有限公司 21.5 20.5 20.5 22.9 21.0 21.28

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

2 河南省城投项目管理有限公司 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8

3 河南华科工程技术有限公司 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2

4 河南海纳建设管理有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

3. 技术标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 19.5 17.3 22.2 23.9 19.7 20.52

2 河南炳焱建筑工程有限公司 16.5 15.2 20.6 19.4 16.9 17.72

3 森大环境建设有限公司 14.5 14.5 21.4 21.4 17.8 17.92

4 河南普富建筑工程有限公司 19.5 17.7 21.5 19.7 18.5 19.38

5 河南国康建筑工程有限公司 20.5 14.6 22.0 19.9 18.4 19.08

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 17.0 15.5 22.8 27.7 24.2 21.44

2 河南省城投项目管理有限公司 21.0 20.85 25.9 32.0 28.5 25.65

3 河南华科工程技术有限公司 30.0 25.3 28.4 30.1 25.5 27.86

4 河南海纳建设管理有限公司 32.0 27.1 32.0 33.5 30.2 30.96

4. 经济标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66

2 河南炳焱建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99

3 森大环境建设有限公司 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09

4 河南普富建筑工程有限公司 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96

5 河南国康建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7

2 河南省城投项目管理有限公司 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37

3 河南华科工程技术有限公司 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35

4 河南海纳建设管理有限公司 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63

5. 详细评审汇总表

序号 投标单位名称 投标报价（元） 项目

经理 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 4439230.23 曹波 60 日历天 23.54 20.52 35.66 79.72 1

2 河南国康建筑工程有限公司 4447955.17 刘占辉 60 日历天 21.28 19.08 31.99 72.35 2

3 森大环境建设有限公司 4442143.58 石洪飞 60 日历天 18.62 17.92 35.09 71.63 3

4 河南炳焱建筑工程有限公司 4456896.67 张梦凡 60 日历天 15.22 17.72 31.99 64.93 4

5 河南普富建筑工程有限公司 4461293.11 郭现伟 60 日历天 11.6 19.38 24.96 55.94 5

监理标段

序号 投标单位名称 投标报价（元） 项目

总监理工程师 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

1 河南海纳建设管理有限公司 131426.00 董书猛 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 15.00 30.96 46.63 92.59 1

2 河南华科工程技术有限公司 124721.00 王克杨 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 13.20 27.86 48.35 89.41 2

3 河南省城投项目管理有限公司 133109.16 刘坤 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 13.80 25.65 45.37 84.82 2

4 江西致远工程技术有限公司 134000.00 王光 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 4.50 21.44 44.70 70.64 2

五、废标情况及原因：无；

中标候选人(森大环境建设有限公司)的评标情况：四、评审情况：

评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法，对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料（不见面开标）进行了评审和各项比较，并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审，最终评审结果如下：

1. 初步评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 河南炳焱建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 森大环境建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 河南普富建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 河南国康建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 河南省城投项目管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 河南华科工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 河南海纳建设管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2. 综合标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 23.0 23.0 23.0 25.0 23.7 23.54
2 河南炳焱建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.0 17.8 16.3 15.22
3 森大环境建设有限公司 17.0 18.0 19.0 20.6 18.5 18.62
4 河南普富建筑工程有限公司 12.0 10.0 11.0 13.0 12.0 11.6
5 河南国康建筑工程有限公司 21.5 20.5 20.5 22.9 21.0 21.28

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
2 河南省城投项目管理有限公司 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
3 河南华科工程技术有限公司 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
4 河南海纳建设管理有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

3. 技术标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 19.5 17.3 22.2 23.9 19.7 20.52
2 河南炳焱建筑工程有限公司 16.5 15.2 20.6 19.4 16.9 17.72
3 森大环境建设有限公司 14.5 14.5 21.4 21.4 17.8 17.92
4 河南普富建筑工程有限公司 19.5 17.7 21.5 19.7 18.5 19.38
5 河南国康建筑工程有限公司 20.5 14.6 22.0 19.9 18.4 19.08

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 17.0 15.5 22.8 27.7 24.2 21.44
2 河南省城投项目管理有限公司 21.0 20.85 25.9 32.0 28.5 25.65
3 河南华科工程技术有限公司 30.0 25.3 28.4 30.1 25.5 27.86
4 河南海纳建设管理有限公司 32.0 27.1 32.0 33.5 30.2 30.96

4. 经济标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66

2 河南炳焱建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99

3 森大环境建设有限公司 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09

4 河南普富建筑工程有限公司 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96

5 河南国康建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7

2 河南省城投项目管理有限公司 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37

3 河南华科工程技术有限公司 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35

4 河南海纳建设管理有限公司 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63

5. 详细评审汇总表

序号 投标单位名称 投标报价（元） 项目

经理 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 4439230.23 曹波 60 日历天 23.54 20.52 35.66 79.72 1

2 河南国康建筑工程有限公司 4447955.17 刘占辉 60 日历天 21.28 19.08 31.99 72.35 2

3 森大环境建设有限公司 4442143.58 石洪飞 60 日历天 18.62 17.92 35.09 71.63 3

4 河南炳焱建筑工程有限公司 4456896.67 张梦凡 60 日历天 15.22 17.72 31.99 64.93 4

5 河南普富建筑工程有限公司 4461293.11 郭现伟 60 日历天 11.6 19.38 24.96 55.94 5

监理标段

序号 投标单位名称 投标报价（元） 项目

总监理工程师 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

1 河南海纳建设管理有限公司 131426.00 董书猛 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 15.00 30.96 46.63 92.59 1

2 河南华科工程技术有限公司 124721.00 王克杨 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 13.20 27.86 48.35 89.41 2

3 河南省城投项目管理有限公司 133109.16 刘坤 同施工工期控制在招标人与施工中标单位

签订的合同工期之内（考虑正常延期） 13.80 25.65 45.37 84.82 2

4 江西致远工程技术有限公司 134000.00 王光 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 4.50 21.44 44.70 70.64 2

五、废标情况及原因：无；

标段(包)[002]豫南监狱等九家单位生活污水处理终端建设项目(二次)监理：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：河南海纳建设管理有限公司，投标报价：13.1426万元，质量：达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准，工期/交货期/服务期：60天；

中标候选人第2名：河南华科工程技术有限公司，投标报价：12.4721万元，质量：达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准，工期/交货期/服务期：60天；

中标候选人第3名：河南省城投项目管理有限公司，投标报价：13.310916万元，质量：达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准，工期/交货期/服务期：60天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(河南海纳建设管理有限公司)的项目负责人：董书猛证书名称：注册监理工程师
证书编号：00659616；

中标候选人(河南华科工程技术有限公司)的项目负责人：王克杨证书名称：注册监理工程师
证书编号：41011384；

中标候选人(河南省城投项目管理有限公司)的项目负责人：刘坤证书名称：注册监理工程师
证书编号：41022755；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(河南海纳建设管理有限公司)的资格能力条件：符合招标文件要求；

中标候选人(河南华科工程技术有限公司)的资格能力条件：符合招标文件要求；

中标候选人(河南省城投项目管理有限公司)的资格能力条件：符合招标文件要求；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(河南海纳建设管理有限公司)的评标情况：四、评审情况：
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法，对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料（不见面开标）进行了评审和各项比较，并按照招标文件规定的

评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审，最终评审结果如下：

1. 初步评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 2 河南炳焱建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 3 森大环境建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 4 河南普富建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 5 河南国康建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

监理标段

- 1 江西致远工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 2 河南省城投项目管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 3 河南华科工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 4 河南海纳建设管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2. 综合标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 23.0 23.0 23.0 25.0 23.7 23.54
- 2 河南炳焱建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.0 17.8 16.3 15.22
- 3 森大环境建设有限公司 17.0 18.0 19.0 20.6 18.5 18.62
- 4 河南普富建筑工程有限公司 12.0 10.0 11.0 13.0 12.0 11.6
- 5 河南国康建筑工程有限公司 21.5 20.5 20.5 22.9 21.0 21.28

监理标段

- 1 江西致远工程技术有限公司 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
- 2 河南省城投项目管理有限公司 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
- 3 河南华科工程技术有限公司 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
- 4 河南海纳建设管理有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

3. 技术标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 19.5 17.3 22.2 23.9 19.7 20.52
- 2 河南炳焱建筑工程有限公司 16.5 15.2 20.6 19.4 16.9 17.72
- 3 森大环境建设有限公司 14.5 14.5 21.4 21.4 17.8 17.92
- 4 河南普富建筑工程有限公司 19.5 17.7 21.5 19.7 18.5 19.38
- 5 河南国康建筑工程有限公司 20.5 14.6 22.0 19.9 18.4 19.08

监理标段

- 1 江西致远工程技术有限公司 17.0 15.5 22.8 27.7 24.2 21.44
- 2 河南省城投项目管理有限公司 21.0 20.85 25.9 32.0 28.5 25.65
- 3 河南华科工程技术有限公司 30.0 25.3 28.4 30.1 25.5 27.86
- 4 河南海纳建设管理有限公司 32.0 27.1 32.0 33.5 30.2 30.96

4. 经济标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66
- 2 河南炳焱建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99
- 3 森大环境建设有限公司 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
- 4 河南普富建筑工程有限公司 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96
- 5 河南国康建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99

监理标段

- 1 江西致远工程技术有限公司 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7
- 2 河南省城投项目管理有限公司 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37
- 3 河南华科工程技术有限公司 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35
- 4 河南海纳建设管理有限公司 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63

5. 详细评审汇总表

序号 投标单位名称 投标报价（元） 项目

经理 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 4439230.23 曹波 60 日历天 23.54 20.52 35.66 79.72 1
- 2 河南国康建筑工程有限公司 4447955.17 刘占辉 60 日历天 21.28 19.08 31.99 72.35 2
- 3 森大环境建设有限公司 4442143.58 石洪飞 60 日历天 18.62 17.92 35.09 71.63 3
- 4 河南炳焱建筑工程有限公司 4456896.67 张梦凡 60 日历天 15.22 17.72 31.99 64.93 4
- 5 河南普富建筑工程有限公司 4461293.11 郭现伟 60 日历天 11.6 19.38 24.96 55.94 5

监理标段

序号 投标单位名称 投标报价(元) 项目

总监理工程师 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

- 1 河南海纳建设管理有限公司 131426.00 董书猛 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) 15.00 30.96 46.63 92.59 1
- 2 河南华科工程技术有限公司 124721.00 王克杨 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) 13.20 27.86 48.35 89.41 2
- 3 河南省城投项目管理有限公司 133109.16 刘坤 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) 13.80 25.65 45.37 84.82 2
- 4 江西致远工程技术有限公司 134000.00 王光 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) 4.50 21.44 44.70 70.64 2;

中标候选人(河南华科工程技术有限公司)的评标情况:四、评审情况:

评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:

1. 初步评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 2 河南炳焱建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过
- 3 森大环境建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 河南普富建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 河南国康建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 河南省城投项目管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 河南华科工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 河南海纳建设管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2. 综合标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 23.0 23.0 23.0 25.0 23.7 23.54

2 河南炳焱建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.0 17.8 16.3 15.22

3 森大环境建设有限公司 17.0 18.0 19.0 20.6 18.5 18.62

4 河南普富建筑工程有限公司 12.0 10.0 11.0 13.0 12.0 11.6

5 河南国康建筑工程有限公司 21.5 20.5 20.5 22.9 21.0 21.28

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

2 河南省城投项目管理有限公司 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8

3 河南华科工程技术有限公司 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2

4 河南海纳建设管理有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

3. 技术标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 19.5 17.3 22.2 23.9 19.7 20.52

2 河南炳焱建筑工程有限公司 16.5 15.2 20.6 19.4 16.9 17.72

3 森大环境建设有限公司 14.5 14.5 21.4 21.4 17.8 17.92

4 河南普富建筑工程有限公司 19.5 17.7 21.5 19.7 18.5 19.38

5 河南国康建筑工程有限公司 20.5 14.6 22.0 19.9 18.4 19.08

监理标段

- 1 江西致远工程技术有限公司 17.0 15.5 22.8 27.7 24.2 21.44
- 2 河南省城投项目管理有限公司 21.0 20.85 25.9 32.0 28.5 25.65
- 3 河南华科工程技术有限公司 30.0 25.3 28.4 30.1 25.5 27.86
- 4 河南海纳建设管理有限公司 32.0 27.1 32.0 33.5 30.2 30.96

4. 经济标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66
- 2 河南炳焱建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99
- 3 森大环境建设有限公司 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
- 4 河南普富建筑工程有限公司 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96
- 5 河南国康建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99

监理标段

- 1 江西致远工程技术有限公司 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7
- 2 河南省城投项目管理有限公司 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37
- 3 河南华科工程技术有限公司 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35
- 4 河南海纳建设管理有限公司 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63

5. 详细评审汇总表

序号 投标单位名称 投标报价（元） 项目

经理 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 4439230.23 曹波 60 日历天 23.54 20.52 35.66 79.72 1
- 2 河南国康建筑工程有限公司 4447955.17 刘占辉 60 日历天 21.28 19.08 31.99 72.35 2
- 3 森大环境建设有限公司 4442143.58 石洪飞 60 日历天 18.62 17.92 35.09 71.63 3
- 4 河南炳焱建筑工程有限公司 4456896.67 张梦凡 60 日历天 15.22 17.72 31.99 64.93 4
- 5 河南普富建筑工程有限公司 4461293.11 郭现伟 60 日历天 11.6 19.38 24.96 55.94 5

监理标段

序号 投标单位名称 投标报价（元） 项目

总监理工程师 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

1 河南海纳建设管理有限公司 131426.00 董书猛 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) 15.00 30.96 46.63 92.59 1

2 河南华科工程技术有限公司 124721.00 王克杨 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) 13.20 27.86 48.35 89.41 2

3 河南省城投项目管理有限公司 133109.16 刘坤 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) 13.80 25.65 45.37 84.82 2

4 江西致远工程技术有限公司 134000.00 王光 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) 4.50 21.44 44.70 70.64 2;

中标候选人(河南省城投项目管理有限公司)的评标情况:四、评审情况:

评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:

1. 初步评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

1 晟昶建设工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 河南炳焱建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 森大环境建设有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 河南普富建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 河南国康建筑工程有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

监理标段

1 江西致远工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 河南省城投项目管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 河南华科工程技术有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 河南海纳建设管理有限公司 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2. 综合标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 23.0 23.0 23.0 25.0 23.7 23.54
- 2 河南炳焱建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.0 17.8 16.3 15.22
- 3 森大环境建设有限公司 17.0 18.0 19.0 20.6 18.5 18.62
- 4 河南普富建筑工程有限公司 12.0 10.0 11.0 13.0 12.0 11.6
- 5 河南国康建筑工程有限公司 21.5 20.5 20.5 22.9 21.0 21.28

监理标段

- 1 江西致远工程技术有限公司 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
- 2 河南省城投项目管理有限公司 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
- 3 河南华科工程技术有限公司 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
- 4 河南海纳建设管理有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

3. 技术标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 19.5 17.3 22.2 23.9 19.7 20.52
- 2 河南炳焱建筑工程有限公司 16.5 15.2 20.6 19.4 16.9 17.72
- 3 森大环境建设有限公司 14.5 14.5 21.4 21.4 17.8 17.92
- 4 河南普富建筑工程有限公司 19.5 17.7 21.5 19.7 18.5 19.38
- 5 河南国康建筑工程有限公司 20.5 14.6 22.0 19.9 18.4 19.08

监理标段

- 1 江西致远工程技术有限公司 17.0 15.5 22.8 27.7 24.2 21.44
- 2 河南省城投项目管理有限公司 21.0 20.85 25.9 32.0 28.5 25.65
- 3 河南华科工程技术有限公司 30.0 25.3 28.4 30.1 25.5 27.86
- 4 河南海纳建设管理有限公司 32.0 27.1 32.0 33.5 30.2 30.96

4. 经济标评审汇总表

序号 单位名称 评委姓名及评审意见

评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66 35.66
- 2 河南炳焱建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99
- 3 森大环境建设有限公司 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
- 4 河南普富建筑工程有限公司 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96
- 5 河南国康建筑工程有限公司 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99

监理标段

- 1 江西致远工程技术有限公司 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7
- 2 河南省城投项目管理有限公司 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37 45.37
- 3 河南华科工程技术有限公司 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35
- 4 河南海纳建设管理有限公司 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63 46.63

5. 详细评审汇总表

序号 投标单位名称 投标报价（元） 项目

经理 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

施工标段

- 1 晟昶建设工程有限公司 4439230.23 曹波 60 日历天 23.54 20.52 35.66 79.72 1
- 2 河南国康建筑工程有限公司 4447955.17 刘占辉 60 日历天 21.28 19.08 31.99 72.35 2
- 3 森大环境建设有限公司 4442143.58 石洪飞 60 日历天 18.62 17.92 35.09 71.63 3
- 4 河南炳焱建筑工程有限公司 4456896.67 张梦凡 60 日历天 15.22 17.72 31.99 64.93 4
- 5 河南普富建筑工程有限公司 4461293.11 郭现伟 60 日历天 11.6 19.38 24.96 55.94 5

监理标段

序号 投标单位名称 投标报价（元） 项目

总监理工程师 工期(日历天) 综合标得分 技术标得分 经济标得分 总得分 名次

- 1 河南海纳建设管理有限公司 131426.00 董书猛 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 15.00 30.96 46.63 92.59 1
- 2 河南华科工程技术有限公司 124721.00 王克杨 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 13.20 27.86 48.35 89.41 2
- 3 河南省城投项目管理有限公司 133109.16 刘坤 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 13.80 25.65 45.37 84.82 2
- 4 江西致远工程技术有限公司 134000.00 王光 同施工工期控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期） 4.50 21.44 44.70 70.64 2;

二、提出异议的渠道和方式

公示期间投标人如对评标结果如有异议，必须在公示期内按照规定程序进行，所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本，以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出，逾期将不再受理。

三、其他

河南守恒工程管理服务有限公司受驻马店示范建设发展有限公司的委托，就豫南监狱等九家单位生活污水处理终端建设项目(二次)进行公开招标，于2024年9月19日09时00分按规定程序进行了开标、评标工作，现就本次招标的评标结果公布如下：

一、项目名称及招标控制价：

项目名称：豫南监狱等九家单位生活污水处理终端建设项目(二次)

项目编号：ZMD2024-055

招标控制价：施工标段：4470305.31元；监理标段：134109.16元。

二、开评标信息：

开标时间：2024年9月19日09时00分

开标地点：驻马店市公共资源交易中心不见面开标二厅

评标地点：驻马店市公共资源交易中心409评标室

三、招标方式：公开招标

四、监督部门

本招标项目的监督部门为驻马店市住房和城乡建设局招标科。

五、联系方式

招标人：驻马店示范建设发展有限公司

地址：驻马店市示范区薄山路华尔大厦11楼

联系人：邹先生

电话：0396-2639369

电子邮件：891222845@qq.com

招标代理机构：河南守恒工程管理服务有限公司

地址：驻马店市示范区同信缤纷之窗商住别墅S15号

联系人：张女士

电 话： 13087087783

电子邮件： 891222845@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： _____（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）