

光大工业废水处理南京有限公司石灰料仓进料管道 延长更换位置 终止公告

项目名称：光大工业废水处理南京有限公司石灰料仓进料管道延长更换位置

项目编号：GDSW-YX-2023-4320

终止原因：经初步评审后，有效投标人不足 3 家，评标委员会判定投标明显缺乏竞争，本项目终止招标，择期重新招标。

光大工业废水处理南京有限公司 （盖章）

2023-10-26