

澄清通知

各投标单位：

长庆油田长北作业分公司 2024 年小纪汗管线占压隐患治理建设工程施工（项目编号：GXTC-C-24570182）项目，现需对本项目招标文件部分内容进行澄清说明，招标文件涉及内容均已予以变更，未做说明之处以原招标文件为准。

1. 本项目最高控制价由“49.9 万元”变更为“44 万元”
2. 第一章招标公告第 2.2 招标范围本项目共铺设钢筋混凝土盖板（规格 1000mm*3000mm*400mm）由“230 块”变更为“162 块”；施工长度由“约 230 米”变更为“约 162 米”
3. 第五章技术标准和要求技术要求中本项目共铺设盖板保护由“230m”变更为“162m”；共铺设 1000×3000×400 预制盖板由“230 块”变更为“162 块”
4. 第六章投标文件格式报价明细表中钢筋混凝土盖板预制、铺设数量由“230 米”变更为“162 米”
5. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）变更为“2024 年 06 月 28 日 09 时 00 分”

6. 其他内容不变。

请投标单位收到本通知后回复确认。

特此通知。

国信招标集团股份有限公司

日期：2024 年 06 月 13 日

各有关单位收到本通知后请尽快盖章确认，并回复。

国信招标集团股份有限公司联系人：钞小龙，电话：18191792135。

回 执

国信招标集团股份有限公司：

我单位已收到长庆油田长北作业分公司 2024 年小纪汗管线占压隐患治理建设工程
施工（项目编号：GXTC-C-24570182）项目澄清通知。

公司名称（公章）：

日期：2024 年 06 月 13 日