

# 关于“电子元器件系统级组装及研发制造基地项目装修工程V标”延期公告

(招标编号：JX2024ZB-G001)

## 一、内容：

各供应商：

我司于2024年2月4日发布公开招标公告的“电子元器件系统级组装及研发制造基地项目装修工程V标（招标编号：JX2024ZB-G001）”因故延期开标,现延期开标：

答疑截止时间顺延至：2024年2月29日下午17:00时（北京时间）。

投标截止及开标时间顺延至：2024年3月5日下午14:30时（北京时间）。

采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改，本通知与原采购文件矛盾之处，以本通知为准。

特此公告。

深圳市建星项目管理顾问有限公司

2024年2月20日

延期开标：2024-03-05 14:30:00

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为深南电路股份有限公司。

## 三、联系方式

招 标 人：深南电路股份有限公司

地 址：深南电路股份有限公司

联 系 人：王工

电 话：0755-82531482

电子邮件：353674985@qq.com

招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司

地 址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦16楼东

联 系 人：杨林明

电 话：82531482

电子邮件：594098761@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）