

关于开标时间延期的澄清说明

致：各潜在投标人

针对潜在投标人对招标文件提出的问题（或招标文件本身存在的一些问题），现就“武进大道（232省道-洛阳门站）高压、中压燃气管迁改工程施工（活动编码 HLX-ZB-202404-0240）”的招标文件部分内容做如下澄清：

原招标公告及招标文件中：

“招标文件发售截止时间：2024/04/30 17:00”调整为“2024/05/08 17:00”
本变更公告为招标文件的组成部分，对各投标人具有约束力。

招标人：常州新奥燃气工程有限公司
2024年5月8日