

# 泰顺县雅阳镇中村农旅融合共富中心建设工程补充说明一

致各投标人:

根据招标文件规定,招标人有权对本项目招标文件进行澄清、修改、补充,鉴此,我们发布本补充说明一。本补充说明一将作为招标文件的一部分,本补充说明一与招标文件不一致的以补充说明一为准。

一、本项目招标控制价调整为:19096852元。现已重新上传工程量清单,请各投标人自行下载。

二、本项目最高投标限价更改为17671238元。

三、本项目开标时间延期至2024年5月30日9:00。

四、招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表第9.2条款2.(2)3)原“投标人单位为其办理社会保险关系,或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

备注:如拟派项目组主要人员所提供的安全生产考核合格证书、职称证书、注册证书、培训合格证书等资格条件证书中能显示其投标人单位的,视为投标人本单位人员,无须再提供劳动合同、工资关系证明、社保证明等证明资料,资格条件证书中不能显示其投标人单位的,应提供2023年8月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明,否则视同不是本单位人员。”更改为“投标人单位为其办理社会保险关系,或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。备注:如拟派项目组主要人员所提供的安全生产考核合格证书、职称证书、注册证书、培训合格证书等资格条件证书中能显示其投标人单位的,视为投标人本单位人员,无须再提供劳动合同、工资关系证明、社保证明等证明资料,资格条件证书中不能显示其投标人单位的,应提供2023年8月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件,否则视同不是本单位人员。”

五、增加招标文件第八章投标文件格式中投标文件资格审查资料第五、授权委托书委托代理人签字。

六、图纸已重新上传。

七、招标文件其他内容不变。

如有疑问请致电浙江飞伟工程项目管理有限公司:0577-67666667

泰顺县雅阳镇中村股份经济合作社

2024年5月15日