

中国电力国际发展有限公司 2023年生产工程第一批集中招标（第四部分） 中标结果公告

中国电力国际发展有限公司二〇二三年度第一批集中招标（第四部分）评标工作已经结束，现对招标结果予以公告：

序号	招标编号	标段名称	中标人
1.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-24	D1-24 普安发电#1 炉 A、F 磨煤机衬板换型改造	湖南电力耐磨新材料有限公司
2.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-25	D1-25 姚孟发电-RP903X 磨煤机配件采购	平顶山市筠达商贸有限公司
3.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-26	D1-26 姚孟发电-HP983 型磨煤机配件采购	厦门金邦达实业有限责任公司
4.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-27	D1-27 姚孟发电#5、6 炉五台原煤仓防堵设备改造	安徽康迪纳电力科技有限责任公司
5.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-28	D1-28 神头发电固定式盘煤仪项目	西安科灵节能环保仪器有限公司
6.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-29	D1-29 神头发电一期脱硫出入口 CEMS 升级改造	山西腾奥科技有限公司
7.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-30	D1-30 神头发电二期锅炉水冷壁鳍片管排加工制作	江苏申港锅炉有限公司
8.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-32	D1-32 中国电力第三方安全生产监察技术咨询服务	上海天谱安全技术咨询有限公司
9.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-33	D1-33 普安发电 2023 至 2026 年度无损检测及热处理服务	中电建贵州工程能源环保有限公司

10.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-34	D1-34 平圩发电、平圩二电、平圩三电#1-#6 锅炉四管防磨防爆检查综合服务项目(三年)	苏州热工研究院有限公司
11.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-35	D1-35 神头发电#3、#4 炉电除尘输灰双套管管道更换	山西中字建设集团有限公司
12.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-36	D1-36 神头发电滚筒包胶及皮带接头制作	陕西腾信致远建设工程有限公司
13.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-37	D1-37 神头发电#3、#4 机组主机轴系中心复测及调整	山西博力恒泰电力工程有限公司
14.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-38	D1-38 福溪发电 U202A 级检修油漆保温工程	河南省金鑫防腐保温工程有限公司
15.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-39	D1-39 福溪发电 U202A 修主汽及调节汽阀预启阀委外检修服务	四川绵阳东方博创科技有限公司
16.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-40	D1-40 福溪发电脱硫系统 2023 年-2025 年耐磨陶瓷防腐修复工程	潍坊瑞通环保科技有限公司
17.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-41	D1-41 大别山 U302C 检修脚手架及保温和#1 机组临修脚手架施工	湖北天淮建设工程有限公司
18.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-42	D1-42 平圩三电#5、6 机高旁加装隔离阀和#6 机低旁 AB 控制阀换型改造施工	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司
19.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-44	D1-44 平圩一期二期汽机厂房消防水母管改造项目	淮南电力检修有限责任公司
20.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-47	D8-35 福溪发电生产区域视频智能监控研究运用项目(重招)	深圳昱拓智能有限公司
21.	CPCEC-CG2-06-2023-01-01-48	D9-17 平圩发电开断洛平 5303 线 500kV 接入亳州二电气设备改造项目(重招)	北京金通万达科技有限公司

(签名)

(盖章)

二〇二三年四月四日