

澠池县城关镇老城区城市改造更新项目城市观景台及口袋公园工程变更公告
(招标编号: 采购编号: 澠池公开采购-2024-72、项目编号: MCGZ[2024]245-
GC044)

一、内容:

一、项目名称: 澠池县城关镇老城区城市改造更新项目城市观景台及口袋公园工程

二、采购项目编号: 采购编号: 澠池公开采购-2024-72、项目编号: MCGZ[2024]245-
GC044

三、招标公告发布日期及媒体: 2024年09月09日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心》网站上发布。

四、变更内容

1、更正事项: 招标公告、招标文件。

2、原招标文件中: 招标控制价(最高限价): 5039949.47元,(其中评标价: 3417030.52元,安全文明施工费: 68215.70元,规费: 91690.64元,税金: 416142.61元,暂估价: 104687000元。现变更为: 招标控制价(最高限价): 5039949.47元,(其中评标价: 4008900.52元,安全文明施工费: 68215.70元,规费: 91690.64元,税金: 416142.61元,专业工程暂估价: 450000.00元,暂列金额: 5000.00), 请各投标人重新下载答疑文件。

3、原招标公告和招标文件中投标文件上传递交的截止与开标时间为: 2024年09月30日8:20。现变更为: 投标文件上传递交的截止与开标时间为: 2024年10月14日9时00分。

4、原招标公告和招标文件中保证金递交的截止时间: 2024年09月30日8时20分。现变更为: 保证金递交的截止时间: 2024年10月14日9时00分。

5、原招标公告和招标文件中招标文件下载时间: 2024年09月10日至2024年09月30日8:20。现变更为: 招标文件下载时间: 2024年09月10日至2024年10月14日9:00。

6、招标文件中凡是涉及以上内容的均以此变更内容为准, 其他内容不变, 本次变更公告作为招标文件的一部分, 与招标文件具有同等效力。

7、其他内容不变, 请供应商自行下载最新的答疑文件。

五、发布公告的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省

政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心》上发布。

六、联系方式：

1、招标人：澠池县住房和城乡建设局

地址：澠池县会盟路中段

联系人：刘先生

联系电话：03984812271

2、代理机构：中金泰富工程管理有限公司

地址：郑州市经七路 15 号中亨大厦 712 室

联系人：彭先生

联系电话：18339809929 0371-55022102

3、监督单位：澠池县政府采购办公室

联系方式：0398-4818677

招标人：澠池县住房和城乡建设局

时间：2024 年 9 月 27 日

延期开标：2024-10-14 09:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为澠池县政府采购办公室。

三、联系方式

招 标 人：澠池县住房和城乡建设局

地 址：澠池县会盟路中段

联 系 人：刘先生

电 话：03984812271

电子邮件：/

招标代理机构：中金泰富工程管理有限公司

地 址：郑州市经七路 15 号中亨大厦 7 楼

联 系 人：彭先生

电 话： 037155022102

电子邮件： jt-zb@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： _____（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）