

景东县南洋河水库、青龙水库、漫湾电站、糯扎渡电站安置区文井镇文华村肉牛
养殖项目工程监理服务采购延期公告
(招标编号: 玮元-A2024035)

一、内容:

一、项目基本情况:

原公告的采购项目编号: 玮元-A2024035

原公告的采购项目名称: 景东县南洋河水库、青龙水库、漫湾电站、糯扎渡电站安置区文井镇文华村肉牛养殖项目工程监理服务采购

首次公告日期: 2024年3月8日

二、更正信息:

因采购人工作安排原因, 现将本项目竞争性磋商公告及文件中的相关时间做如下延期:

1、响应文件递交的时间: “2024年3月21日下午14时30分至15时00分(北京时间)”
延期至: “2024年3月28日下午14时30分至15时00分(北京时间)”;

2、响应文件递交的截止时间(同磋商时间): “2024年3月21日下午15时00分(北京时间)”
延期至: “2024年3月28日下午15时00分(北京时间)”。

三、其他补充事宜

其他内容不变, 请各供应商遵照执行, 给大家带来不便, 敬请谅解!

延期开标: 2024-03-28 15:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招标人: 景东彝族自治县搬迁安置办公室

地址: 景东县锦屏镇北川路74号

联系人: 杨文胜

电话: 0879-6224881

电子邮件: /

招标代理机构: 云南玮元工程咨询有限公司



地 址： 昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心 A 座 10 楼

联 系 人： 王海丽、唐舒婷

电 话： 0871-65613259

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：王海丽（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

