

终止公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00274238

二、采购单名称：山西铝业二期高温系统管道化溶出升级改造项目可行性研究报告第三方专家评审

三、采购执行单位：国家电投集团山西铝业有限公司

四、采购执行人：邸现丽

五、采购执行人联系方式：18535020254

六、采购终止原因：修改文件

发布日期：2024-09-28

(盖章)