

## 终止公告

一、采购单编号：P-XJ-23-00131247

二、采购单名称：国家电投集团山西铝业有限公司 五台天和铝土矿矿石转运站筛分皮带廊拆除工程

三、采购执行单位：国家电投集团山西铝业有限公司

四、采购执行人：高思思

五、采购执行人联系方式：15110578246

六、采购终止原因：有效报价不足3家，流标重新采购

发布日期：2023-06-14

(盖章)