

各投标人：

黔金煤矿（兼并重组）90万t/a改扩建项目施工监理澄清如下：

1、原项目名称“黔金煤矿（兼并重组）90万t/a改扩建项目施工监理”现澄清为：“黔金煤矿（兼并重组）90万t/a改扩建项目聘请第三方工程监理单位”。
特此澄清！

黔西金坡煤业有限责任公司
2023年07月25日

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

