

福建省储备粮管理有限公司南平直属库钢架屋面更换及修缮工程中标候选人及
结果公示

(招标编号: YSZB-2024-010)

公示结束时间: 2024年03月16日

一、评标情况

标段(包)[001]福建省储备粮管理有限公司南平直属库钢架屋面更换及修缮工程
:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名: 福建交大建设发展有限公司, 投标报价: 116.374万元, 质量: 符合《工程施工质量验收规范》合格标准, 同时满足《粮食仓库建设标准》(建标172-2016)、《粮油仓库工程验收规程(LS/T8008-2010)》及国家有关规定并通过相关部门的专业验收, 工期/交货期/服务期: 70天;

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(福建交大建设发展有限公司)的项目负责人: 黄奕志中华人民共和国二级建造师注册证书, 闽2352006200806763;

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(福建交大建设发展有限公司)的资格能力条件: 三级建筑工程施工总承包资质;

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(福建交大建设发展有限公司)的评标情况: 1. 资格文件审查
评标委员会对6个投标人的资格文件进行评审, 经评审6个合格, 0个不合格。

2. 技术文件审查

评标委员会对6个投标人的技术文件进行评审, 经评审6个合格, 0个不合格。



3. 商务文件审查

评标委员会对6个投标人的商务文件进行评审，经评审5个合格，1个不合格。；

二、提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。

三、其他

本招标项目于2024年3月5日9时30分在福建优胜招标项目管理集团有限公司开标室开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人结果公示如下：

1、招标工程项目概况

招标项目名称：福建省储备粮管理有限公司南平直属库钢架屋面更换及修缮工程

招标人：福建省储备粮管理有限公司

建设规模：招标控制价为1259459元

招标方式：公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法：综合评估法

评标参数：K值：6.18%；C值：0.45

3、开标记录及投标总得分

序号 投标人名称 投标报价(元) 工期(日历天) 项目

负责人 得分汇总 评分分值构成 排名

报价得分 技术文件得分 信用得分 其他因素得分

1 福建北华建工有限公司 1154924 70 刘琼，闽2352021202112869 90.25

76.17 6.50 7.58 0 5

2 福建省天柱建设工程有限公司 1170663 70 王金凤，闽2352008200921273 /

/// /

3 福建辉业建设有限公司 1172808 70 张鑫，闽2352013201367809 92.29

76.93 7.70 7.66 0 2

4 福建鑫塔建设有限公司 1171297 70 李惠明，闽2352014201577310 92.22

76.86 7.70 7.66 0 3

5 福建交大建设发展有限公司 1163740 70 黄奕志, 闽2352006200806763

95.24 76.54 8.12 7.58 3 1

6 福建尧诚建筑工程有限公司 1169786 70 林胜辉, 闽2352013201472761

92.20 76.80 7.68 7.72 0 4

4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

投标人名称 修正前

报价(元) 修正后

报价(元) 修正原因 修正依据 备注

/ / / / / /

5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据

投标人名称 评审结果 原因及依据 备注

福建省天柱建设工程有限公司 不合格

报价文件格式不符合招标文件规定, 根据招标文件第3章第2节评标办法和标准6

.1.1款规定, 否决其投标 /

6、中标候选人及其投标文件相关内容

第一中标候选人名称: 福建交大建设发展有限公司

项目负责人: 黄奕志, 闽2352006200806763

工期: 70日历天

质量要求: 符合《工程施工质量验收规范》合格标准, 同时满足《粮食仓库建

设标准》(建标172-2016)、《粮油仓库工程验收规程(LS/T8008-

2010)》及国家有关规定并通过相关部门的专业验收

投标总价: 1163740元

类似工程经验或者工程业绩情况:

工程名称 项目招标人 建设地点 合同总价

(万元) 备注

海沧南部消防站(施工) 厦门市消防救援支队、厦门市市政建设开发有限公司

海沧区马青路北侧、坪埕东路西侧、田厝村南侧 1736.35597 /

福建农林大学后勤管理处办公楼、南区食堂及周边立面景观改造项目

福建农林大学 福州市仓山区福建农林大学金山校区 444.5222 /

福建省储备粮管理有限公司南平直属库 钢架屋面更换及修缮工程 中标候选人及结果公示

招标编号: YSZB-2024-010

本招标项目于2024年3月5日9时30分在福建优胜招标项目管理集团有限公司开标室开标, 已由评标委员会评审完毕, 现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

招标项目名称: 福建省储备粮管理有限公司南平直属库钢架屋面更换及修缮工程

招标人: 福建省储备粮管理有限公司

建设规模: 招标控制价为1259459元

招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 综合评估法

评标参数: K值: 6.18%; C值: 0.45

3、开标记录及投标总得分

序号	投标人名称	投标报价 (元)	工期(日 历天)	项目 负责人	得分汇总	评分分值构成				排名
						报价得分	技术文 件得分	信用得 分	其他 因素 得分	
1	福建北华建工 有限公司	1154924	70	刘琼, 闽2 352021202 112869	90.25	76.17	6.50	7.58	0	5
2	福建省天柱建 设工程有限公 司	1170663	70	王金凤, 闽2352008 200921273	/	/	/	/	/	/
3	福建辉业建设 有限公司	1172808	70	张鑫, 闽2 352013201 367809	92.29	76.93	7.70	7.66	0	2
4	福建鑫塔建设 有限公司	1171297	70	李惠明, 闽2352014 201577310	92.22	76.86	7.70	7.66	0	3
5	福建交大建设 发展有限公司	1163740	70	黄奕志, 闽2352006 200806763	95.24	76.54	8.12	7.58	3	1

6	福建尧诚建筑工程有限公司	1169786	70	林胜辉, 闽2352013 201472761	92.20	76.80	7.68	7.72	0	4
---	--------------	---------	----	-------------------------------	-------	-------	------	------	---	---

4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

投标人名称	修正前 报价(元)	修正后 报价(元)	修正原因	修正依据	备注
/	/	/	/	/	/

5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据

投标人名称	评审结果	原因及依据	备注
福建省天柱建设工程有限公司	不合格	报价文件格式不符合招标文件规定，根据招标文件第3章第2节评标办法和标准6.1.1款规定，否决其投标	/

6、中标候选人及其投标文件相关内容

第一中标候选人名称：福建交大建设发展有限公司

项目负责人：黄奕志，闽2352006200806763

工期：70日历天

质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，同时满足《粮食仓库建设标准》(建标172-2016)、《粮油仓库工程验收规程(LS/T8008-2010)》及国家有关规定并通过相关部门的专业验收

投标总价：1163740元

类似工程经验或者工程业绩情况：

工程名称	项目招标人	建设地点	合同总价 (万元)	备注
海沧南部消防站(施工)	厦门市消防救援支队、厦门市市政建设开发有限公司	海沧区马青路北侧、坪垵东路西侧、田厝村南侧	1736.35597	/
福建农林大学后勤管理处办公楼、南区食堂及周边立面景观改造项目	福建农林大学	福州市仓山区福建农林大学金山校区	444.5222	/
福建幼儿师范高等专科学校仓山区美术楼加固改造施工项目	福建幼儿师范高等专科学校	福建省福州市仓山区长安路89号	652.32489	/

7、评标委员会成员

沈汪江(组长)、吴雄辉、刘书梅、林海、黄仪

8、公示时间

公示期为2024年3月6日至2024年3月16日。

9、联系方式

招标人：福建省储备粮管理有限公司

地址：福州市鼓楼区鼓屏路60号

邮政编码：350001，联系电话：0591-87670169

传真：/，联系人：张先生

招标代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地址：福州市鼓楼区洪山镇福三路20号华润万象城（一区）（一期）S2#楼
4层

邮政编码：350001，联系电话：0591-87679372、87679352

传真：0591-87610660，联系人：杨杰、曾盘旺、马彪

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面形式向招标人提出。

根据福建省发展和改革委员会关于印发《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知（闽发改法规[2018]444号）第八条规定，本项目仅推荐一名中标候选人，中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于10日。

日期：2024年3月6日