

洛阳复兴学校操场提升改造项目成交结果公告

(招标编号：HNJC-2024-023)

一、中标人信息：

标段(包)[001]洛阳复兴学校操场提升改造项目：

中标人：河南奥达建筑工程有限公司 中标价格：291.68 万元

二、其他：

一、项目基本情况

- 1、采购编号：HNJC-2024-023
- 2、项目名称：洛阳复兴学校操场提升改造项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、采购公告发布日期：2024 年 10 月 10 日
- 5、评审日期：2024 年 10 月 22 日

二、成交情况

包号 采购内容 供应商名称 地址 成交金额 单位

1 洛阳复兴学校操场提升改造项目，位于洛阳市洛龙区。主要施工内容：该校新建篮球场，原有运动场塑胶跑道、辅助场地、人造草坪场地、排水沟、跳远沙坑等提升改造工程。（具体详见磋商文件及工程量清单）。河南奥达建筑工程有限公司 洛阳市涧西区珠江路 44 号 19 幢 1-101 2916800.00 元

序号 合同履行期限 质量承诺 项目经理及注册编号

1 (工期) 90 日历天 符合国家质量验收合格标准 王鸽鸽、豫 241141458819

三、磋商小组名单：

吴洁、冯瑞玲、郝会杰（采购人代表）

四、代理服务收费标准及金额：

本次代理服务费由成交人按《洛阳市市级代理服务费指导意见》的标准向代理机构支付。

收费金额：12000 元。

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次成交公告在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、

《采购与招标网》上发布，成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、评审地点：洛阳市洛龙区太康东路恒生科技园 5-1322 室。
- 2、本项目采购采用综合评分法，成交供应商的评审总得分为 90.33 分。
- 3、公告日：公告日即为成交通知书领取日。公告日起 1 个工作日内，被授权的成交供应商代表应到代理机构指定地点及时领取成交通知书，逾期未领取的，视同公告日已领取。成交供应商应按照规定的时限和程序与采购单位完成采购合同的签订。
- 4、供应商对成交结果有异议的，可以在本成交结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章)，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件（原件和复印件）一并提交质疑函原件及相关证明材料。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

采购人：洛阳复兴学校

地址：洛阳市洛龙区学院路

联系人：郑女士

联系电话：13643881168

采购代理机构：河南建辰工程咨询有限公司

地 址：洛阳市洛龙区太康东路恒生科技园 5-1321 室

联系人：张女士

联系电话：0379-69938806

2024 年 10 月 22 日

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招 标 人：洛阳复兴学校

地 址：洛阳市洛龙区学院路

联 系 人：郑女士

电 话：13643881168

电子邮件：/

招标代理机构：河南建辰工程咨询有限公司

地 址： 洛阳市洛龙区太康东路恒生科技园 5-1321 室

联 系 人： 张女士

电 话： 0379-69938806

电子邮件： hnjc8088@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： _____（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）