

四 0 四高放废液处理设施（玻璃固化）项目应急柴油发电机组设备采购项目，因潜在投标人放弃参加，本项目投标人不足三家，不满足开标条件，招标失败，项目终止。