

## 终止公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00280004

二、采购单名称：安义工业园区集中连片分布式光伏项目建设工程监理服务商框架采购

三、采购执行单位：国家电投集团福建电力投资有限公司

四、采购执行人：周子奕

五、采购执行人联系方式：15807986096

六、采购终止原因：1.供应商报价超出预算；2.供应商报价不满足专项资质要求；3.可参与详评的供应商不满足三家。

发布日期：2024-10-23

(盖章)