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项目名称
龙港市滨海康养中心建设项目施

工监理
项目代码 2303-330383-99-01-760620

招标人 龙港市社会事业发展有限公司 招标代理
温州浩奇工程造价咨询有限公

司

标段（包）名称
龙港市滨海康养中心建设项目施

工监理
标段（包）编号 A3303010410002135001001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

温州市坤达工程项目管理

有限公司
5298480.00元 600日历天 合格 姚立新

中标内容

本次工程费用约60000万元，建设内容包括施工图范围内的全部内容，前期阶段、

施工准备阶段、施工阶段、采购货物类、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程监

理服务.

行政监督机构 龙港市自然资源与规划建设局 电话 0577-59902554

评标委员会定量评审结果公示

单位-评分-专家编号 64103062 68802234 93579971 89959494 20798324

三方建设集团有限公司 93.88 94.28 97.18 92.78 94.13

上海建科工程咨询有限公司 21.5 21.0 20.4 21.1 21.7

北京中联环建设工程管理有限公司 20.5 20.9 19.9 19.9 20.6

厦门兴海湾工程管理股份有限公司 21.4 20.5 21.7 21.0 20.25

城市建设技术集团（浙江）有限公司 21.8 20.7 20.2 21.7 20.2

安徽科创工程项目管理有限公司 21.5 22.2 20.7 21.3 20.25

广西中信恒泰工程顾问有限公司 21.3 20.4 19.4 19.8 19.6

建基工程咨询有限公司 19.1 20.0 18.0 19.2 19.55

杭州信达投资咨询估价监理有限公司 92.83 92.33 93.03 92.53 94.08

江苏中源工程管理股份有限公司 21.8 21.0 20.6 21.0 21.65

河南恒基时代建设管理有限公司 89.44 88.74 89.94 88.24 87.84

浙江华厦建设项目管理有限公司 22.4 20.7 21.3 20.8 20.25

浙江工程建设管理有限公司 21.9 21.1 21.2 21.2 21.0

浙江森威建设管理有限公司 21.4 21.0 20.5 21.7 21.95

浙江求是工程咨询监理有限公司 21.4 21.8 20.5 20.9 20.15

浙江江南工程管理股份有限公司 21.8 21.2 20.4 21.0 22.05



浙江泛华工程咨询有限公司 20.2 21.5 19.9 19.9 20.65

浙江蟠龙工程管理有限公司 22.0 21.3 20.7 21.2 20.0

浙江金誉工程咨询有限公司 22.0 20.9 20.8 21.4 21.0

浙江鼎力工程项目管理有限公司 94.68 93.78 93.08 92.48 94.28

温州华邦工程项目管理有限公司 92.77 92.97 93.77 93.57 93.07

温州市坤达工程项目管理有限公司 93.11 91.91 96.01 95.11 94.06

温州市大众城建监理有限公司 20.3 20.1 18.7 19.6 19.0

温州市建设工程咨询有限公司 93.63 93.63 91.53 91.73 92.63

温州浙南建设监理有限公司 22.3 21.9 20.1 21.2 20.2

高达建设管理发展有限责任公司 19.7 19.2 20.3 18.2 17.75

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 倪*

2 徐*

3 朱*

4 金*

5 金*
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