

南木窝河磨憨段河道治理工程可行性研究报告编制 补遗 01 号

各比选申请人：

现将本项目原定开标时间 2023 年 08 月 15 日 10 时 30 分，延期至 2023 年 08 月 17 日 10 时 30 分，其余内容不变。

请各比选申请人按照延期的开标时间准时参与本项目的开标会议。

招 标 人：云南磨憨开发投资集团有限公司

招标代理机构：昆明市同力建设工程咨询有限公司

日期：2023 年 8 月 14 日

