
长宁县竹盐特色资源循环产业园基础设施建设项目（经开区污水处理厂污水设施建设工程）评标结果公示

项目及标段名称 长宁县竹盐特色资源循环产业园基础设施建设项目（经开区污水处理厂污水设施建设工程）长宁县竹盐特色资源循环
产业园基础设施建设项目（经开区污水处理厂污水设施建设工程）

项目业主 四川省长宁工业投资集团有限公司 项目业主联系电话 13890935724

招标人 四川省长宁工业投资集团有限公司 招标人联系电话 13890935724

招标代理机构 四川星宸盛世工程咨询有限公司 招标代理机构联系电话 15928850863

开标地点 市交易中心三开标室（三） 开标时间 2023-12-27 9:00:00

公示期 2023-12-29至2024-01-05 投标最高限价（元/%） 1185525.00

中标候选人及
排序 中标候选人名称 投标报价（元或%） 经评审的投标价（元

或%） 综合评标得分

第一名 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 1102538 1102538 92.32

第二名 核工业西南勘察设计研究院有限公司 1096610 1096610 91.59

第三名 华昕设计集团有限公司 1114393 1114393 91.53

第一中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名
执业或职业资格 职称

证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人 张向荣 注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书 CS101300095 给排水工程技术 正高级工程师

项目技术负责人 / / / / /

第二中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名
执业或职业资格 职称

证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人 曹彦龙 注册公用设备工程师（给水排水） CS105100185 给排水设计 正高级

项目技术负责人 / / / / /

第三中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名
执业或职业资格 职称

证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人 戴惠 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 CS103200093 给水排水 正高级工程师

项目技术负责人 / / / / /

给排水专业负责人 冯成军 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 CS123200567 给水排水 正高级工程师

建筑专业负责人 刘晓波 一级注册建筑师注册证书 20123202078 建筑 高级工程师

结构专业负责人 刘刚 一级注册结构工程师注册执业证书 S093202479 结构设计 正高级工程师

电气专业负责人 徐锡军 注册电气工程师（供配电）注册执业证 DG103200189 电气 高级工程师

造价专业负责人 李春花 一级造价工程师注册证书 建[造]11173200010812 工程造价 高级工程师

第一中标候选人类似业绩

项
目
业
主

项目名称 开工日期

竣工
（交
工）
日期

建设规模 合同价格
（元） 项目负责人

古
蔺
县
山
态
农
业
发
展
有
限
公
司

古蔺县建
制镇污水
处理厂提
升造及配
套管网建
设项目

2023-04-
28

2023-
07-27

本项目改扩建古蔺县 17 个建制镇污水处理厂，改扩建后规模达到
60000 立方米 / 天，铺设生活污水收集管网 150 公里，修复整治生
活污水收集管网 300 公里。 总投资 40000.00 万元。

10398600.00 张向荣

唐
山
市
开
平
区
住
开平区城
镇污水处

工程投资估算 : 工程费约 10976.88 万元。 (1) 污水处理站扩建，本
次污水处理 站扩建设计规模为 2000m3/d ，工艺选用成熟的一体化
模块式水处理工艺，工 艺包括预处理段，二级生化处理段，深度处
理段。 (2) 污水处理站老旧设备更 换 : 需对现状污水处理站中老旧、
损坏的设备进行更换。包括预处理车间，生 化池，深度外理中的主
要设备。 (3) 配套管网更换，夏庄已建设污水管网为 DN400HDPE
管道，最终均流向现状污水处理站，污水经处理站处理后，就近 排 1551000.00 张向荣



住
房
和
城
乡
建
设
局

镇污水处
理项目设
计

管道，最终均流向现状污水处理站，污水经处理站处理后，就近 排
入石榴河。现状管道管径及现状处理程度 ( 包括污水提升泵站 ) 已不
满足河 道排放要求，因此现状管道需增大管径，改造管道管径由现
状 DN400 改造为 d800II 级钢筋混凝土承插管材质。同时为满足扩
建需要，需对现状电缆进行 迁改 : 本工程将 10kV 线路 1# - 6# 杆架
空线路拆除，在 1# 杆更换隔离开关电缆 引下向西南方向直埋敷设
270 米至原 1 号变压器止。

1551000.00 张向荣

唐
山
曹
妃
甸
区
国
控
城
市
更
新
有
限
公
司

曹妃甸装
备制造产
业园区基
础设施配
套提质升
级二期项
目

2023-08-
01

2026-
07-31

建安费： 581171115.95 元。其中污水处理厂建筑安装工程费（暂定
金额含税）： 122570547.15 元。新建 2 万吨 / 日处理规模的污水处
理厂、低碳交通能源综合站、庙 中北路中段市政管网及道路、庙中
北路东延市政管网及道路、装备园区综合生活配 套中心，对排水老
旧管网进行改造

588508163.45 李尔达

第一中标候选人项目负责人类似业绩

项
目
业
主

项目名称 开工日期

竣工
（交
工）
日期

建设规模 合同价格
（元） 技术负责人

/ / / / / / /

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项
目
业
主

项目名称 开工日期

竣工
（交
工）
日期

建设规模 合同价格
（元） 项目负责人

/ / / / / / /

第二中标候选人类似业绩

项
目
业
主

项目名称 开工日期

竣工
（交
工）
日期

建设规模 合同价格
（元） 项目负责人

日
喀
则
经
济
开
发
区
管
理
委
员
会

日喀则经
济开发区
污水处理
厂建设项
目设计

2021.3.26 / 估算总投资17376.41万元 0 李庆波

罗
定
市
亿
建
实
业
投
资
有
限
公
司

罗定市第
五生活污
水处理厂
建设工程

2020.10.12 / 建安费暂定129183800.00元 4806750.00 曹彦龙

砚
山
县
兵
地
环
保
有

砚山县乡
镇及农村
污水治理
和垃圾收 2021.9.20 / 投资：39437.43万元。 0 曹彦龙



有
限
责
任
公
司

和垃圾收
储运PPP
项目

第二中标候选人项目负责人类似业绩

项
目
业
主

项目名称 开工日期

竣工
（交
工）
日期

建设规模 合同价格
（元） 技术负责人

/ / / / / / /

第二中标候选人技术负责人类似业绩

项
目
业
主

项目名称 开工日期

竣工
（交
工）
日期

建设规模 合同价格
（元） 项目负责人

/ / / / / / /

第三中标候选人类似业绩

项
目
业
主

项目名称 开工日期

竣工
（交
工）
日期

建设规模 合同价格
（元） 项目负责人

安
徽
凤
阳
经
济
开
发
区
管
理
委
会

凤宁产业
园污水处
理厂提标
扩建工程
项目建议
书、可行
性研究报
告编制、
地质勘察
报告及设
计项目

2022年05
月25日

2022
年12
月5日

凤宁产业园污水处理厂提标扩建工程项目建议书、可行性研究报告编
制、地质勘察报告及设计项目，拟新增二级处理设施规模2.0万m3／
d；现状2.0万m3／d规模的污水提标工程和新增2.0万m3／d规模的
污水深度处理工程合建，总规模4.0万m3/d。项目投资估算1.18亿元

2308000.00 张万里

无
锡
市
高
新
水
务
有
限
公
司

无锡市高
新水务有
限公司硕
放污水处
理厂深度
处理项目
（一阶
段）工程
总承包

2022年8月
26日

2023
年1月
3日

本工程为硕放污水处理厂深度处理项目（一阶段），主体工艺构筑物
设计规模为5.0万m3／d，土建规模5.0万m3／d一次建成，设备近期
安装规模2.5万m3／d。项目总投资约11009.38万元。本次提标改造
工程所采用工艺为“反硝化生物滤池＋臭氧-生物活性炭＋高效气浮
池”工艺，处理后出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-
2002）III类水标准。

82082000.00 张万里

江
阴
市
凝
秀
建
设
投
资
发
展
有
限
公
司

华士镇中
心污水处
理厂及污
水治理设
施提升工
程
（EPC）

2022年8月
20日 /

本项目拟在华士镇建设一座中心污水处理厂、排水达标区提升设施、
厂外配套管网、人工湿地等，总面积为5.23公顷。其中，污水处理厂
主要建设内容包括综合楼、脱水机房、加药间、鼓风机房、变配电
间、机修间等建筑物，建设综合池、臭氧反应池、储泥池等水处理构
筑物，购置除污泥机、刮砂机、高压冲洗泵、搅拌机、磁浮风机等设
备，设计处理能力10万吨／天，一期按5万吨／天实施，一期土建按
5万吨／天实施，设备分期实施，一期实施2.5万吨／天

396191500.00 冯仕训

宿
迁
市
宿
迁
园
区
水
环
境
科
技

苏州宿迁
工业园区
第二污水
处理厂一
期项目方
案及初步
设计

2023年6月
1日 /

工程设计范围：本项目为苏州宿迁工业园区第二污水处理厂一期项
目，拟建设污水处理厂1座，建设规模4万m3／d。具体工程内容包
括：污水预处理、二级生物处理、深度处理、污泥处理、除臭设施、
加氯加药间、鼓风机房、变电所、综合楼、门卫等。投资估算：约
￥20000万元人民币

1640000.00 程明涛



技
有
限
公
司

江
阴
水
韵
新
城
建
设
投
资
有
限
公
司

月城镇综
合污水处
理厂及污
水治理设
施提升工
程
（EPC）

2023年09
月27日 /

工程内容及规模：新建处理系统规模2.0×104m3／d，满足区域污水
处理需求，拟建污水处理厂位于现状厂区东边预留用地，预留用地总
面积11171㎡，不占用老厂用地。新征用地主要新建建（构）筑物
有：细格栅及曝气沉砂池、综合处理池（强化多段AO生化池、二沉
池、炭加载高效沉淀池、砂滤池、反洗水池及接触消毒池、污泥浓缩
池）、活性炭应急投加装置、污泥脱水机房、污泥调理池、鼓风机房
及变配电间、反洗废水池、加药间及尾水监测间、除臭装置、综合楼
等建构筑物。配套管网工程，主要包含四部分内容：1）锡澄运河以
西集城镇片区雨污水管网的设计、整改修复；2）锡澄运河以东工业
园区范围内市政雨污水管网（不含园区企业内部管网）的排查、检
测、测绘、设计。其中戴庄新苑地块开展排查、检测、测绘、设计、
整改修复；3）区域泵站改造；4）拟建污水厂附属进水管、尾水管工
程。

124541100.00 冯仕训

无
锡
市
照
明
和
排
水
管
理
中
心

无锡市主
城区污水
处理提质
增效工程
（二
期）EPC
工程总承
包

2023年11
月10日 /

（1）芦村厂范围6个片区污水管网修复、城北厂范围5个片区污水管
网修复、太湖新城厂范围6个片区污水管网修复；（2）三厂互联互通
管网工程：芦村厂～太湖新城厂调水管及北尖公园净水厂重力流进水
管；（3）排水管理区建设：1处自流片区监控管理井、芦村厂再生水
回用工程、10座区属泵站改造及市区两级分界监控。其中，芦村厂～
太湖新城厂调水管长约5.8km，最大管径为d1000，调水泵站规模为
10万吨／天；北尖公园净水厂重力进水管长约0.68km，最大管径为
d1500。

376236405.69 佘步存

第三中标候选人项目负责人类似业绩

项
目
业
主

项目名称 开工日期

竣工
（交
工）
日期

建设规模 合同价格
（元） 技术负责人

/ / / / / / /

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项
目
业
主

项目名称 开工日期

竣工
（交
工）
日期

建设规模 合同价格
（元） 项目负责人

/ / / / / / /

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况

投标人名称

投标报价或否决投标依据条款（投
标文件被认定为不合格所依据的招
标文件评标办法中的评审因素和评
审标准的条款）

经评审的投标价或否决投标理由
（投标文件被认定为不合格的具体
事实,不得简单地表述为未响应招标
文件实质性内容、某处有问题等）

综合评估得分或备注

同济大学建筑设计研究院（集团）
有限公司

674557：无宜宾市公共资源电子
化交易平台出具的《投标保证金缴
纳回执》。不符合第二章“投标人
须知”第 3.4.1 项规定 95139：无
投标保证金回执 81413：未提供交
易中心出具的保证金回执 33787：
未提供投标保证金回执 967210：
未提供保证金回执

674557：无宜宾市公共资源电子
化交易平台出具的《投标保证金缴
纳回执》。不符合第二章“投标人
须知”第 3.4.1 项规定 95139：无
投标保证金回执 81413：未提供交
易中心出具的保证金回执 33787：
未提供投标保证金回执 967210：
未提供保证金回执

0

浙江工业大学工程设计集团有限公
司 1066972.50 1066972.50 0

河南省交通规划设计研究院股份有
限公司 1031407.00 1031407.00 0

深圳市市政设计研究院有限公司 1102538.25 1102538.25 0

天津市政工程设计研究总院有限公
司 1017180.45 1017180.45 0

重庆纵横工程设计有限公司 1013623.88 1013623.88 0

中国恩菲工程技术有限公司 1010067.30 1010067.30 0

江苏龙腾工程设计股份有限公司 1007696.25 1007696.25 0

航天规划设计集团有限公司 1126200.00 1126200.00 0

四川众铭建筑设计有限公司 1161814.00 1161814.00 0

中顾国际工程咨询有限公司 1167742.00 1167742.00 0



中顾国际工程咨询有限公司 1167742.00 1167742.00 0

其它需公示的内容

监督部门名称及监督电话
项目审批部门： 联系电话：08314623880

行业主管部门： 联系电话：08314622932

异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间
提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起
10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期
限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效
的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处
理。
5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉
人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿
责任。

招标人主要负责人签字、盖单位章: 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代

理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不

得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空

白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中

只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901；又如2015年9月，填写为201509；再如2015

年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915－9:00:00。

7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程

中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决

的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决

投标理由、备注。

10.所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写；评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收

到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。


