

镇江大照集团有限公司 2023 年第十一批施工、服务 类非招标需求计划采购项目（公开竞争性谈判）

成交结果公告

（采购编号：JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11）

镇江大照集团有限公司 2023 年第十一批施工、服务类非招标需求计划采购项目（公开竞争性谈判）工作已结束，经评审委员会评审并报公司采购工作领导小组批准，现将成交结果公告如下：

采购项目标段编号	采购项目标段名称	采购方式	成交人名称	成交报价	框架成交比例
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-001	镇江大照集团有限公司 2023-2024 年吊装业务专业分包框架采购（二次）	公开竞谈	镇江市高大吊装有限公司	计价依据×95%	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-001	镇江大照集团有限公司 2023-2024 年吊装业务专业分包框架采购（二次）	公开竞谈	镇江元鼎吊装货运有限公司	计价依据×95%	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-001	镇江大照集团有限公司 2023-2024 年吊装业务专业分包框架采购（二次）	公开竞谈	镇江安泰设备吊装有限公司	计价依据×95%	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-002	镇江大照集团有限公司 2024 年度车辆维修服务	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-003	镇江大照集团有限公司 2023 年度 2 辆爱知高空作业车上装例行保养服务	公开竞谈	苏州金广泰机电设备有限公司	13.0236 万元	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-004	镇江大照集团有限公司 2023 年度 1 辆海伦哲高空作业车上装例行保养服务	公开竞谈	徐州鸿蒙电力科技有限公司	5.802800 万元	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-005	镇江大照集团有限公司 2024 年度车辆装潢服务	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-006	句容新源 2024 年项目核算劳务配合	公开竞谈	江苏山水环境建设集团股份有限公司	312.8 元/工日	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-007	句容市新源电业发展有限公司 2023-2025 年度工程结算审计专业分包 (二次补招)	公开竞谈	江苏山水环境建设集团股份有限公司	折扣比例 × 86%	本框架协议增补选择第 1 名供应商入围, 参与上次框架采购分配。

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-008	句容市新源电业发展有限公司 10kV 配网不停电作业基地 VR 系统及智能工器具库房管理系统升级维护专业分包	公开竞谈	武汉科迪奥电力科技有限公司	20.66 万元	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-009	2024 年度句容市新源电业发展有限公司车辆维修专业分包框架	公开竞谈	句容市金通汽车修理有限公司	基准价×89%	本框架协议选择前 2 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-010	国网江苏镇江供电公司新区中心 2023 年计量装置建设与改造（城市-大港）（增补）劳务分包	公开竞谈	安徽汉高电力科技有限公司	364.01 元/工日	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-011	国网江苏镇江供电公司丹徒中心 2023 年计量装置建设与改造（城市）-增补劳务分包	公开竞谈	江苏广业电力科技有限公司	368.01 元/工日	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-012	国网江苏镇江供电公司城区中心 2023 年计量装置建设与改造（城市）（增补）劳务分包	公开竞谈	安徽汉高电力科技有限公司	364.01 元/工日	/

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-013	国网江苏镇江供电公司新区2023年采集建设与改造(低压采集建设)增补劳务分包	公开竞谈	江苏宜安建设有限公司	354.25元/工日	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-014	国网江苏镇江供电公司丹徒中心2023年表计专项轮换-增补劳务分包	公开竞谈	镇江三新供电服务有限公司	380元/工日	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-015	国网江苏镇江供电公司城区2023年采集建设与改造(低压采集建设)增补劳务分包	公开竞谈	江苏镇德电力设备有限公司	367元/工日	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-016	国网江苏镇江供电公司城区中心2023年计量表计轮换增补劳务分包	公开竞谈	江苏镇德电力设备有限公司	367元/工日	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-017	国网江苏镇江句容供电公司2023年第二批采集建设与改造(低压采集改造)劳务分包	公开竞谈	镇江三新供电服务有限公司	380元/工日	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-018	国网江苏镇江句容供电公司2023年计量表计轮换增补劳务分包	公开竞谈	镇江三新供电服务有限公司	380元/工日	/

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-019	句容新源 2024 年 10kV 及以下 配电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏新红塔建 设有限公司	经项目审计 后费用× 70.9%	本框架协议选择前 10 名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的 60%，且不低于 3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-019	句容新源 2024 年 10kV 及以下 配电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏镇江建设 集团有限公司	经项目审计 后费用× 71.58%	本框架协议选择前 10 名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的 60%，且不低于 3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-019	句容新源 2024 年 10kV 及以下 配电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏鑫腾源建 设集团有限公 司	经项目审计 后费用× 70.43%	本框架协议选择前 10 名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的 60%，且不低于 3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-019	句容新源 2024 年 10kV 及以下 配电土建专业 分包框架	公开竞 谈	镇江润宝建设 工程有限公司	经项目审计 后费用×72%	本框架协议选择前 10 名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的 60%，且不低于 3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-019	句容新源 2024 年 10kV 及以下 配电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏逸景电力 工程有限公司	经项目审计 后费用× 72.02%	本框架协议选择前 10 名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的 60%，且不低于 3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-019	句容新源 2024 年 10kV 及以下 配电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏白兔建设 工程有限公司	经项目审计 后费用× 71.88%	本框架协议选择前 10 名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的 60%，且不低于 3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-019	句容新源 2024 年 10kV 及以下 配电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏达冽电力 工程有限公司	经项目审计 后费用× 71.68%	本框架协议选择前 10 名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的 60%，且不低于 3%（履 约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-019	句容新源 2024 年 10kV 及以下 配电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏崇豪电力 建设工程有限 公司	经项目审计 后费用× 71.71%	本框架协议选择前 10 名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的 60%，且不低于 3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-019	句容新源 2024 年 10kV 及以下 配电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏硕科建设 工程有限公司	经项目审计 后费用× 71.86%	本框架协议选择前 10 名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的 60%，且不低于 3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-019	句容新源 2024 年 10kV 及以下 配电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏路奕电力 工程有限公司	经项目审计 后费用× 71.88%	本框架协议选择前 10 名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的 60%，且不低于 3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-020	句容新源 2024 年 35kV-110kV 变电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏镇江建设 集团有限公司	经项目审计 后费用× 71.88%	本框架协议选择前 3 名供 应商入围，单个定点供应 商年度分配业务总量不超 过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约 过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-020	句容新源 2024 年 35kV-110kV 变电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏崇豪电力 建设工程有限 公司	经项目审计 后费用× 71.71%	本框架协议选择前 3 名供 应商入围，单个定点供应 商年度分配业务总量不超 过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约 过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-020	句容新源 2024 年 35kV-110kV 变电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏路奕电力 工程有限公司	经项目审计 后费用× 71.88%	本框架协议选择前 3 名供 应商入围，单个定点供应 商年度分配业务总量不超 过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约 过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-021	句容新源 2024 年 35kV-110kV 输电土建专业 分包框架	公开竞 谈	江苏镇江建设 集团有限公司	经项目审计 后费用× 72.18%	本框架协议选择前 3 名供 应商入围，单个定点供应 商年度分配业务总量不超 过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约 过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-021	句容新源 2024 年 35kV-110kV 输电土建专业分包框架	公开竞谈	江苏达冽电力工程有限公司	经项目审计后费用×71.68%	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-021	句容新源 2024 年 35kV-110kV 输电土建专业分包框架	公开竞谈	镇江润宝建设工程有限公司	经项目审计后费用×71.96%	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-022	句容新源 2024 年 35kV-110kV 变电安装劳务分包框架	公开竞谈	江苏颐和电力科技有限公司	498 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-022	句容新源 2024 年 35kV-110kV 变电安装劳务分包框架	公开竞谈	石钢木建设有限公司	460 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-023	句容新源 2024 年 35kV-110kV 输电安装劳务分包框架	公开竞谈	江苏宾城电力建设有限公司	499 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-023	句容新源 2024 年 35kV-110kV 输电安装劳务分包框架	公开竞谈	江苏中祺电气有限公司	458.25 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-023	句容新源 2024 年 35kV-110kV 输电安装劳务分包框架	公开竞谈	江苏颐和电力科技有限公司	498 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-024	句容新源 2024 年起重吊装业务专业分包	公开竞谈	镇江全达吊装有限公司	计价依据×92%	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-024	句容新源 2024 年起重吊装业务专业分包	公开竞谈	镇江安泰设备吊装有限公司	计价依据×94%	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-024	句容新源 2024 年起重吊装业务专业分包	公开竞谈	镇江市英驰吊装运输有限公司	计价依据×92%	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-025	句容新源 2024 年通信光缆工程施工业务专业分包框架	公开竞谈	镇江群立网络科技有限公司	计价依据×85.6%	本框架协议选择前 2 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-025	句容新源 2024 年通信光缆工程施工业务专业分包框架	公开竞谈	中国通信建设第二工程局有限公司	计价依据×85%	本框架协议选择前 2 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-026	句容新源 2024 年跨越架、限高架搭设业务专业分包	公开竞谈	镇江金宇电力工程有限公司	5.47 元/m ³	本框架协议选择第 1 名供应商入围
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-027	国网江苏镇江句容 110kV 容蜀/容桥线 98#-99#线路改造-电气安装劳务分包	公开竞谈	江苏中祺电气有限公司	459.2 元/工日	/

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-028	句容市新源电业发展有限公司 2024 年一 2026 年消防设施技术服务专业分包	公开竞谈	南京高科消防机电工程有限公司	36.1692 万元	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-030	2024 年江心洲蔬菜基地办公设备和视频监控系统维保服务	公开竞谈	镇江宏景电气设备有限公司	4.2886 万元	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-031	2024 年度镇江大照集团有限公司常年法律顾问服务项目	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-032	2024 年度镇江大照集团有限公司法律案件代理及法律服务项目	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-033	镇江市江洲电气有限公司 2024 年度电力工程测量、地下管线探测、地质勘察	公开竞谈	镇江市华宇勘察有限公司	基准价×93.8% (基准价见技术规范书)	第一名: 100%
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-034	镇江市江洲电气有限公司 2025 年度 10kV 及以下项目设计协助框架	公开竞谈	南京中天电力设计咨询有限公司	810 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-034	镇江市江洲电气有限公司 2025 年度 10kV 及以下项目设计协助框架	公开竞谈	江苏合纵智慧能源有限公司	808 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-034	镇江市江洲电气有限公司 2025年度10kV及以下项目设计协助框架	公开竞谈	江苏高智电力设计有限公司	808元/工日	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-035	镇江市江洲电气有限公司 2024年度输电线路杆塔及电缆土建框架采购	公开竞谈	扬中市基础工程有限公司	计价依据×80.2%（计价依据表见技术规范书）	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-035	镇江市江洲电气有限公司 2024年度输电线路杆塔及电缆土建框架采购	公开竞谈	江苏旭阳建设投资集团有限公司	计价依据×80.18%（计价依据表见技术规范书）	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-035	镇江市江洲电气有限公司 2024年度输电线路杆塔及电缆土建框架采购	公开竞谈	江苏新润建筑安装工程有限公司	计价依据×79.3%（计价依据表见技术规范书）	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-036	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电线路土建（杆塔基础等）框架采购	公开竞谈	扬中市建筑安装工程有限公司	计价依据×80.08%（计价依据表见技术规范书）	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-036	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电线路土建（杆塔基础等）框架采购	公开竞谈	江苏新润建筑安装工程有限公司	计价依据×78.8%（计价依据表见技术规范书）	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-036	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电网线路土建(杆塔基础等)框架采购	公开竞谈	江苏力营建设工程有限公司	计价依据×81.8%(计价依据表见技术规范书)	本框架协议选择前3名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-037	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电网线路土建(电缆管沟、电缆井等)框架采购	公开竞谈	江苏旭阳建设投资集团有限公司	计价依据×80.18%(计价依据表见技术规范书)	本框架协议选择前7名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-037	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电网线路土建(电缆管沟、电缆井等)框架采购	公开竞谈	江苏逸景电力工程有限公司	计价依据×79.6%(计价依据表见技术规范书)	本框架协议选择前7名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-037	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电网线路土建(电缆管沟、电缆井等)框架采购	公开竞谈	江苏铸恒电气工程有限公司	计价依据×80.84%(计价依据表见技术规范书)	本框架协议选择前7名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-037	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电网线路土建(电缆管沟、电缆井等)框架采购	公开竞谈	扬中市建筑安装工程有限公司	计价依据×80.26%(计价依据表见技术规范书)	本框架协议选择前7名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-037	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电网线路土建(电缆管沟、电缆井等)框架采购	公开竞谈	扬中市基础工程有限公司	计价依据×80.2%(计价依据表见技术规范书)	本框架协议选择前7名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-037	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电网线路土建(电缆管沟、电缆井等)框架采购	公开竞谈	江苏新润建筑安装工程有限公司	计价依据×80.6%(计价依据表见技术规范书)	本框架协议选择前7名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-037	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电网线路土建(电缆管沟、电缆井等)框架采购	公开竞谈	江苏硕科建设工程有限公司	计价依据×80.25%(计价依据表见技术规范书)	本框架协议选择前7名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-038	镇江市江洲电气有限公司 2024年度拉管顶管施工框架采购	公开竞谈	江苏硕科建设工程有限公司	计价依据×80.26%(计价依据表见技术规范书)	本框架协议选择前3名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-038	镇江市江洲电气有限公司 2024年度拉管顶管施工框架采购	公开竞谈	扬中市建筑安装工程有限公司	计价依据×80.2%(计价依据表见技术规范书)	本框架协议选择前3名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-038	镇江市江洲电气有限公司 2024年度拉管顶管施工框架采购	公开竞谈	江苏逸景电力工程有限公司	计价依据×80%(计价依据表见技术规范书)	本框架协议选择前3名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-039	镇江市江洲电气有限公司 2024-2025 年度投标文件制作辅助服务	公开竞谈	扬中市泓博图文工作室	基准价×94%	第一名 100%
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-040	镇江市江洲电气有限公司 2024 年度运输搬运装卸服务框架	公开竞谈	扬中成鹏运输有限公司	计价依据×94%	本框架协议选择第 1 名供应商入围
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-041	镇江市江洲电气有限公司 2024 年度防水(火)封堵施工框架	公开竞谈	扬中市建筑安装工程有限公司	项目经审计后费用×79.3%	本框架协议选择前 2 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-041	镇江市江洲电气有限公司 2024 年度防水(火)封堵施工框架	公开竞谈	江苏佳信电力科技有限公司	项目经审计后费用×79.8%	本框架协议选择前 2 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-042	镇江市江洲电气有限公司 2024 年度配电工程劳务分包框架	公开竞谈	江苏铸恒电气工程有限公司	362.63 元/工日	本框架协议选择前 4 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-042	镇江市江洲电气有限公司 2024 年度配电工程劳务分包框架	公开竞谈	江苏亚能电力建设有限公司	361 元/工日	本框架协议选择前 4 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-042	镇江市江洲电气有限公司 2024 年度配电工程劳务分包框架	公开竞谈	江苏宾城电力建设有限公司	340 元/工日	本框架协议选择前 4 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-042	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电工程劳务分包框架	公开竞谈	江苏顺通电力科技有限公司	380.5元/工日	本框架协议选择前4名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-043	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电修理工程电气劳务分包框架	公开竞谈	江苏亚能电力建设有限公司	361元/工日	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-043	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电修理工程电气劳务分包框架	公开竞谈	江苏铸恒电气工程有限公司	363.13元/工日	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-044	镇江扬中配电2024年配电线路及设备巡视及维护劳务分包框架	公开竞谈	江苏亚能电力建设有限公司	361元/工日	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-044	镇江扬中配电2024年配电线路及设备巡视及维护劳务分包框架	公开竞谈	江苏铸恒电气工程有限公司	362.88元/工日	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-045	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电自动化建设电气配套框架	公开竞谈	江苏电科电力工程有限公司	计价依据×90.5%	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-045	镇江市江洲电气有限公司 2024年度配电自动化建设电气配套框架	公开竞谈	江苏顺通电力科技有限公司	计价依据×91.8%	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-046	镇江市江洲电气有限公司 2024年度变电站、配电房及输电线路土建专业分包框架（运维）	公开竞谈	扬中市建筑安装工程有限公司	项目经审计后费用×80.16%	本框架协议选择前4名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-046	镇江市江洲电气有限公司 2024年度变电站、配电房及输电线路土建专业分包框架（运维）	公开竞谈	扬中市基础工程有限公司	项目经审计后费用×80.2%	本框架协议选择前4名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-046	镇江市江洲电气有限公司 2024年度变电站、配电房及输电线路土建专业分包框架（运维）	公开竞谈	江苏铸恒电气工程有限公司	项目经审计后费用×80.86%	本框架协议选择前4名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-046	镇江市江洲电气有限公司 2024年度变电站、配电房及输电线路土建专业分包框架（运维）	公开竞谈	江苏逸景电力工程有限公司	项目经审计后费用×80.3%	本框架协议选择前4名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-047	镇江市江洲电气有限公司 2024年度变电站电气安装工程劳务分包框架	公开竞谈	江苏颐和电力科技有限公司	383元/工日	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-047	镇江市江洲电气有限公司 2024年度变电站电气安装工程劳务分包框架	公开竞谈	江苏安信电气工程有限公司	347元/工日	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-048	镇江市江洲电气有限公司 2024年度变电站及配电房装饰装修专业分包框架	公开竞谈	扬中市建筑安装工程有限公司	项目经审计后费用×80%	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-048	镇江市江洲电气有限公司 2024年度变电站及配电房装饰装修专业分包框架	公开竞谈	江苏佳信电力科技有限公司	项目经审计后费用×80%	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-049	镇江市江洲电气有限公司 2024年度输电线路修理工程劳务分包框架	公开竞谈	湖南湘江电力建设集团有限公司	350元/工日	本框架协议选择第1名供应商入围
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-050	镇江市江洲电气有限公司抄表及催收劳务外包服务框架	公开竞谈	苏华建设集团有限公司	365元/工日	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-050	镇江市江洲电气有限公司抄表及催收劳务外包服务框架	公开竞谈	江苏亚能电力建设有限公司	361元/工日	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-051	镇江市江洲电气有限公司 2024年采集建设、改造、运维服务及计量装置建设改造劳务分包框架	公开竞谈	苏华建设集团有限公司	365元/工日	本框架协议选择前4名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-051	镇江市江洲电气有限公司 2024年采集建设、改造、运维服务及计量装置建设改造劳务分包框架	公开竞谈	江苏亚能电力建设有限公司	361元/工日	本框架协议选择前4名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-051	镇江市江洲电气有限公司 2024年采集建设、改造、运维服务及计量装置建设改造劳务分包框架	公开竞谈	江苏电科电力工程有限公司	347.68元/工日	本框架协议选择前4名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-051	镇江市江洲电气有限公司 2024年采集建设、改造、运维服务及计量装置建设改造劳务分包框架	公开竞谈	江苏恒创达电力工程有限公司	370元/工日	本框架协议选择前4名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-052	2024年度镇江市江洲电气有限公司车辆维修	公开竞谈	镇江丰盛汽车服务有限公司	基准价×50% (工时20元/工时；配件进销差率20%； 轮胎进销差价率10%)	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-053	镇江市中山西路90号兴源大厦污水管接管工程	公开竞谈	江苏亚鑫建设有限公司	20.347532万元	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-054	2024年度镇江供电公司本部各办公生产楼宇物业服务(包一)	公开竞谈	江苏威洁后勤管理服务有限公司	计价依据×99.91%	/

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-055	2024 年度镇江供电公司本部各办公生产楼宇物业服务(包二)	公开竞谈	江苏宇阳物业服务有限公司	计价依据×99.9%	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-056	2024 年度镇江供电公司本部各办公生产楼宇物业服务(包三)	公开竞谈	镇江市新苑物业管理有限公司	计价依据×99.86%	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-057	2024 年度镇江供电公司本部各办公生产楼宇物业服务(包四)	公开竞谈	江苏南徐中天物业管理有限公司	计价依据×99.88%	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-058	2024 年度镇江供电公司本部大院、黄山生产办公区及大港仓库安保服务项目	公开竞谈	镇江市保安服务有限公司	计价依据×99.5%	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-059	镇江供电公司电力路 182 号综合管理楼三层维修配合劳务用工	公开竞谈	江苏中隆电气有限公司	153 元/日/人	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-060	镇江供电公司电力路 182 号综合管理楼地面维修配合劳务用工	公开竞谈	江苏中隆电气有限公司	156 元/日/人	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-061	镇江供电公司电力路 184 号综合管理大楼空调通风系统附楼空调维修配合劳务用工	公开竞谈	江苏中隆电气有限公司	153 元/日/人	/

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-062	镇江大照集团有限公司 2024 年度电气劳务配合（10kV 及以下）框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏顺通电力科技有限公司	0.0156 万元/工日	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-062	镇江大照集团有限公司 2024 年度电气劳务配合（10kV 及以下）框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏镇江建设集团有限公司	0.0151 万元/工日	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-062	镇江大照集团有限公司 2024 年度电气劳务配合（10kV 及以下）框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏镇德电力设备有限公司	0.01518 万元/工日	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-062	镇江大照集团有限公司 2024 年度电气劳务配合（10kV 及以下）框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	南京康乐电力技术有限公司	0.01515 万元/工日	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-062	镇江大照集团有限公司 2024 年度电气劳务配合（10kV 及以下）框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏鹏宇电力工程安装有限公司	0.014994 万元/工日	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-062	镇江大照集团有限公司 2024 年度电气劳务配合（10kV 及以下）框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	镇江丰源电业发展有限公司	0.0152 万元/工日	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-062	镇江大照集团有限公司 2024 年度电气劳务配合（10kV 及以下）框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏中祺电气有限公司	0.015152 万元/工日	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-062	镇江大照集团有限公司 2024 年度电气劳务配合（10kV 及以下）框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏文广朱方新能源科技有限公司	0.015079 万元/工日	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-062	镇江大照集团有限公司 2024 年度电气劳务配合（10kV 及以下）框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏逸景电力工程有限公司	0.0157 万元/工日	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-063	镇江大照集团有限公司 2024 年度 20kV 及以下配网设备防凝露专业分包框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	镇江市科捷电气工程有限公司	计价依据×83.1%	本框架协议选择前 2 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-063	镇江大照集团有限公司 2024 年度 20kV 及以下配网设备防凝露专业分包框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏佳信电力科技有限公司	计价依据×85%	本框架协议选择前 2 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-064	镇江大照集团有限公司 2024 年度自动化劳务配合框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏镇江建设集团有限公司	计价依据×91.5%（人工单价计价依据详见《技术规范书》）	本框架协议拟选择 3 家供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-064	镇江大照集团有限公司 2024 年度自动化劳务配合框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏鹏宇电力工程安装有限公司	计价依据×91.12%（人工单价计价依据详见《技术规范书》）	本框架协议拟选择 3 家供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-064	镇江大照集团有限公司 2024 年度自动化劳务配合框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏顺通电力科技有限公司	计价依据×91.6%（人工单价计价依据详见《技术规范书》）	本框架协议拟选择 3 家供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-065	镇江大照集团有限公司 2024 年度输变配电工程通信光缆业务专业分包框架采购（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	镇江群立网络科技有限公司	经项目审计后费用×79.2%	本框架协议拟选择 2 家供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-065	镇江大照集团有限公司 2024 年度输变配电工程通信光缆业务专业分包框架采购(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	江苏州维通信科技有限公司	经项目审计后费用×79.6%	本框架采购拟选择 2 家供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-066	镇江大照集团有限公司 2024-2025 年度测量服务框架采购(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	镇江大地勘察监理咨询有限公司	折扣比例 98%（单价详见《技术规范书》）	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-066	镇江大照集团有限公司 2024-2025 年度测量服务框架采购(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	镇江市扬子江勘测有限公司	折扣比例 97.7%（单价详见《技术规范书》）	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-066	镇江大照集团有限公司 2024-2025 年度测量服务框架采购(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	镇江市华宇勘察有限公司	折扣比例 97.6%（单价详见《技术规范书》）	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-067	镇江大照集团有限公司 2024 年度非建设工程土建专业分包框架(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	镇江为春建筑工程有限公司	经项目审计后费用×80.02%	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-067	镇江大照集团有限公司 2024 年度非建设工程土建专业分包框架(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	江苏新红塔建设有限公司	经项目审计后费用×79.56%	本框架协议选择前 9 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-067	镇江大照集团有限公司 2024 年度非建设工程土建专业分包框架(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	江苏硕科建设工程有限公司	经项目审计后费用×80.22%	本框架协议选择前 9 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-067	镇江大照集团有限公司 2024 年度非建设工程土建专业分包框架(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	镇江丰源电业发展有限公司	经项目审计后费用×79.56%	本框架协议选择前 9 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-067	镇江大照集团有限公司 2024 年度非建设工程土建专业分包框架(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	江苏星投建设发展有限公司	经项目审计后费用×79.65%	本框架协议选择前 9 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-067	镇江大照集团有限公司 2024 年度非建设工程土建专业分包框架(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	镇江华瑞建设工程有限公司	经项目审计后费用×80.03%	本框架协议选择前 9 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-067	镇江大照集团有限公司 2024 年度非建设工程土建专业分包框架(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	江苏逸景电力工程有限公司	经项目审计后费用×80.9%	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-067	镇江大照集团有限公司 2024 年度非建设工程土建专业分包框架(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	江苏万环建设工程有限公司	经项目审计后费用×80.3%	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-067	镇江大照集团有限公司 2024 年度非建设工程土建专业分包框架(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	江苏天宇建设集团有限公司	经项目审计后费用×79.8%	本框架协议选择前 9 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-068	镇江大照集团有限公司 2024 年度建设工程土建专业分包框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏新红塔建设有限公司	经项目审计后费用×79.8%	本框架协议选择前 4 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-068	镇江大照集团有限公司 2024 年度建设工程土建专业分包框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	镇江丰源电业发展有限公司	经项目审计后费用×79.89%	本框架协议选择前 4 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-068	镇江大照集团有限公司 2024 年度基建工程土建专业分包框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	镇江润宝建设工程有限公司	经项目审计后费用×80%	本框架协议选择前 4 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-068	镇江大照集团有限公司 2024 年度基建工程土建专业分包框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	镇江华瑞建设工程有限公司	经项目审计后费用×80.03%	本框架协议选择前 4 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-069	镇江大照集团有限公司 2024 年度局放试验设备租赁框架采购（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-070	镇江大照集团有限公司 2024 年度班组配合及其他零星配合劳务用工框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏电科电力工程有限公司	0.015476 万元/工日	本框架协议选择前 2 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-070	镇江大照集团有限公司 2024 年度班组配合及其他零星配合劳务用工框架（大照电建、金龙电业）	公开竞谈	江苏鹏宇电力工程安装有限公司	0.015011 万元/工日	本框架协议选择前 2 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-071	镇江大照集团有限公司 2024 年度跨越架施工框架采购(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	镇江金宇电力工程有限公司	折扣比例 99% (单价详见《技术规范书》)	本框架协议选择前 3 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-071	镇江大照集团有限公司 2024 年度跨越架施工框架采购(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	镇江市滨江建筑配套工程有限公司	折扣比例 100% (单价详见《技术规范书》)	本框架协议选择前 3 名供应商入围, 单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的 60%, 且不低于 3% (履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-072	镇江大照集团有限公司 2024 年度耐张线夹 X 光探伤分包框架采购(大照电建、金龙电业)	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-073	镇江不停电作业中心爱知牌绝缘斗臂车保养试验服务	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-074	镇江不停电作业中心海伦哲牌绝缘斗臂车保养试验服务	公开竞谈	徐州鸿蒙电力科技有限公司	7.3599 万元	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-075	2024 年金龙运维分公司不停电作业中心绝缘工器具周期性试验	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-076	镇江市金龙电业发展有限公司配网不停电作业服务认证	公开竞谈	流标		

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-077	2024 年金龙运维分公司不停电作业中心智能库房维保服务	公开竞谈	南京盛源电力科技有限公司	4.368 万元	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-078	丹阳中泰电力工程有限公司设计分公司 2025 年度配农网项目设计辅助劳务分包	公开竞谈	常州凌峰润源电力工程设计有限公司	801 元/工日	本框架协议选择前 6 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-078	丹阳中泰电力工程有限公司设计分公司 2025 年度配农网项目设计辅助劳务分包	公开竞谈	南京玺诺电力工程有限责任公司	795.6 元/工日	本框架协议选择前 6 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-078	丹阳中泰电力工程有限公司设计分公司 2025 年度配农网项目设计辅助劳务分包	公开竞谈	南京国联电力工程设计有限公司	795 元/工日	本框架协议选择前 6 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-078	丹阳中泰电力工程有限公司设计分公司 2025 年度配农网项目设计辅助劳务分包	公开竞谈	江苏源阆电气科技股份有限公司	795 元/工日	本框架协议选择前 6 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-078	丹阳中泰电力工程有限公司设计分公司 2025 年度配农网项目设计辅助劳务分包	公开竞谈	苏文电能科技股份有限公司	794.5 元/工日	本框架协议选择前 6 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-078	丹阳中泰电力工程有限公司设计分公司2025年度配农网项目设计辅助劳务分包	公开竞谈	大洲设计咨询集团有限公司	828元/工日	本框架协议选择前6名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-079	丹阳中泰电力工程有限公司2024年度10kV及以下配电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	江苏中祺电气有限公司	343.23元/工日	本框架协议选择前10名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-079	丹阳中泰电力工程有限公司2024年度10kV及以下配电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	江苏中隆电气有限公司	348.43元/工日	本框架协议选择前10名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-079	丹阳中泰电力工程有限公司2024年度10kV及以下配电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	江苏镇德电力设备有限公司	355元/工日	本框架协议选择前10名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-079	丹阳中泰电力工程有限公司2024年度10kV及以下配电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	江苏万富建设工程有限公司	342元/工日	本框架协议选择前10名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-079	丹阳中泰电力工程有限公司2024年度10kV及以下配电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	江苏天豪输变电有限公司	342元/工日	本框架协议选择前10名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-079	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年度10kV及以下配电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	江苏鹏宇电力工程安装有限公司	341.88元/工日	本框架协议选择前10名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-079	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年度10kV及以下配电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	江苏超能电力科技有限公司	340.9元/工日	本框架协议选择前10名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-079	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年度10kV及以下配电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	镇江市振越电气有限公司	342.1元/工日	本框架协议选择前10名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-079	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年度10kV及以下配电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	泰州敬道电力工程有限公司	358元/工日	本框架协议选择前10名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-079	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年度10kV及以下配电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	苏州海阔能源科技有限公司	350.2元/工日	本框架协议选择前10名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-080	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年10kV及以下电缆、架空等其他电力土建类专业分包框架项目	公开竞谈	江苏镇江建设集团有限公司	计价依据×78.5%	本框架协议选择前10名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-080	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年10kV及以下电缆、架空等其他电力土建类专业分包 框架项目	公开竞谈	镇江润宝建设工程有限公司	计价依据× 79.38%	本框架协议选择前10名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的60%，且不低于3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-080	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年10kV及以下电缆、架空等其他电力土建类专业分包 框架项目	公开竞谈	江苏天豪输变电有限公司	计价依据× 79.51%	本框架协议选择前10名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的60%，且不低于3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-080	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年10kV及以下电缆、架空等其他电力土建类专业分包 框架项目	公开竞谈	江苏中隆电气有限公司	计价依据× 79.5%	本框架协议选择前10名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的60%，且不低于3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-080	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年10kV及以下电缆、架空等其他电力土建类专业分包 框架项目	公开竞谈	镇江市振越电气有限公司	计价依据× 79.51%	本框架协议选择前10名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的60%，且不低于3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-080	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年10kV及以下电缆、架空等其他电力土建类专业分包 框架项目	公开竞谈	江苏路奕电力工程有限公司	计价依据× 79.8%	本框架协议选择前10名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的60%，且不低于3%（履 约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-080	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年10kV及以下电缆、架空等其他电力土建类专业分包 框架项目	公开竞谈	江苏万富建设工程有限公司	计价依据× 79.51%	本框架协议选择前10名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的60%，且不低于3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-080	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年10kV及以下电缆、架空等其他电力土建类专业分包 框架项目	公开竞谈	江苏新润建筑 安装工程有限 公司	计价依据× 79.5%	本框架协议选择前10名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的60%，且不低于3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-080	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年10kV及以下电缆、架空等其他电力土建类专业分包 框架项目	公开竞谈	南京喆汇嘉建 筑安装工程有 限公司	计价依据× 79.66%	本框架协议选择前10名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的60%，且不低于3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-080	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年10kV及以下电缆、架空等其他电力土建类专业分包 框架项目	公开竞谈	江苏丹建集团 有限公司	计价依据× 79.35%	本框架协议选择前10名 供应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的60%，且不低于3%（履 约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-081	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年构筑物 修理土建分包 框架项目	公开竞谈	航洋电力建设 有限公司	经项目审计 后费用× 76.2%	本框架协议选择前8名供 应商入围，单个定点供 应商年度分配业务总量不 超过框架年度分配总金额 的60%，且不低于3%（履 约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-081	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年构筑物 修理土建分包 框架项目	公开竞 谈	江苏恒越电力 发展有限公司	经项目审计 后费用× 74.3%	本框架协议选择前8名供 应商入围，单个定点供应 商年度分配业务总量不超 过框架年度分配总金额的 60%，且不低于3%（履约 过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-081	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年构筑物 修理土建分包 框架项目	公开竞 谈	江苏鑫腾源建 设集团有限公 司	经项目审计 后费用× 75.8%	本框架协议选择前8名供 应商入围，单个定点供应 商年度分配业务总量不超 过框架年度分配总金额的 60%，且不低于3%（履约 过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-081	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年构筑物 修理土建分包 框架项目	公开竞 谈	江苏嘉恒泰建 设工程有限公 司	经项目审计 后费用× 74.8%	本框架协议选择前8名供 应商入围，单个定点供应 商年度分配业务总量不超 过框架年度分配总金额的 60%，且不低于3%（履约 过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-081	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年构筑物 修理土建分包 框架项目	公开竞 谈	江苏顺屹建设 工程有限公司	经项目审计 后费用× 74.5%	本框架协议选择前8名供 应商入围，单个定点供应 商年度分配业务总量不超 过框架年度分配总金额的 60%，且不低于3%（履约 过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-081	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年构筑物 修理土建分包 框架项目	公开竞 谈	江苏中志庆建 设工程有限公 司	经项目审计 后费用× 74.5%	本框架协议选择前8名供 应商入围，单个定点供应 商年度分配业务总量不超 过框架年度分配总金额的 60%，且不低于3%（履约 过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-081	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年构筑物 修理土建分包 框架项目	公开竞 谈	镇江市振越电 气有限公司	经项目审计 后费用× 79.5%	本框架协议选择前8名供 应商入围，单个定点供应 商年度分配业务总量不超 过框架年度分配总金额的 60%，且不低于3%（履约 过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-081	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年构筑物 修理土建分包 框架项目	公开竞 谈	江苏佳信电力 科技有限公司	经项目审计 后费用× 74.6%	本框架协议选择前8名供 应商入围，单个定点供应 商年度分配业务总量不超 过框架年度分配总金额的 60%，且不低于3%（履约 过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-083	丹阳中泰电力工程有限公司建筑工程一切险采购	公开竞谈	英大泰和财产保险股份有限公司镇江中心支公司	56 万元	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-087	丹阳中泰电力工程有限公司 2023 年“安全生产标准化”工作业务配套服务	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-088	镇江丹阳中泰电力 2024 年度配网网格化运维服务框架协议采购劳务分包	公开竞谈	江苏中祺电气有限公司	191.16 元/自然日·人	本框架协议选择前 6 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-088	镇江丹阳中泰电力 2024 年度配网网格化运维服务框架协议采购劳务分包	公开竞谈	江苏鹏宇电力工程安装有限公司	187.13 元/自然日·人	本框架协议选择前 6 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-088	镇江丹阳中泰电力 2024 年度配网网格化运维服务框架协议采购劳务分包	公开竞谈	江苏镇江建设集团有限公司	202 元/自然日·人	本框架协议选择前 6 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-088	镇江丹阳中泰电力 2024 年度配网网格化运维服务框架协议采购劳务分包	公开竞谈	江苏万富建设工程有限公司	198 元/自然日·人	本框架协议选择前 6 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-088	镇江丹阳中泰电力 2024 年度配网网格化运维服务框架协议采购劳务分包	公开竞谈	镇江市振越电气有限公司	206.01 元/自然日·人	本框架协议选择前 6 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-088	镇江丹阳中泰电力 2024 年度配网网格化运维服务框架协议采购劳务分包	公开竞谈	江苏超能电力科技有限公司	201.8 元/自然日·人	本框架协议选择前 6 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-089	国网镇江供电公司 2024 年输电线路通道树木清除框架服务劳务分包	公开竞谈	航洋电力建设有限公司	316 元/工日	第一名 100%
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-090	国网丹阳市、扬中市、句容市供电公司 2024 年-2026 年输电线路通道树木清除框架服务劳务分包	公开竞谈	汉唐电力建设有限公司	316.17 元/工日	本框架协议选择前 5 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-090	国网丹阳市、扬中市、句容市供电公司 2024 年-2026 年输电线路通道树木清除框架服务劳务分包	公开竞谈	江苏中祺电气有限公司	314.13 元/工日	本框架协议选择前 5 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-090	国网丹阳市、扬中市、句容市供电公司 2024 年-2026 年输电线路通道树木清除框架服务劳务分包	公开竞谈	江苏鹏宇电力工程安装有限公司	315.7 元/工日	本框架协议选择前 5 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-090	国网丹阳市、扬中市、句容市供电公司 2024 年-2026 年输电线路通道树木清除框架服务劳务分包	公开竞谈	航洋电力建设有限公司	316 元/工日	本框架协议选择前 5 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-090	国网丹阳市、扬中市、句容市供电公司 2024 年-2026 年输电线路通道树木清除框架服务劳务分包	公开竞谈	金信电力集团有限公司	316.78 元/工日	本框架协议选择前 5 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-091	国网丹阳市、扬中市、句容市供电公司 2024 年-2026 年 35kV-110kV 输电线路通道辅助巡视框架服务劳务分包	公开竞谈	航洋电力建设有限公司	316 元/工日	本框架协议选择前 5 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-091	国网丹阳市、扬中市、句容市供电公司 2024 年-2026 年 35kV-110kV 输电线路通道辅助巡视框架服务劳务分包	公开竞谈	茂龙建设集团有限公司	316.16 元/工日	本框架协议选择前 5 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-091	国网丹阳市、扬中市、句容市供电公司 2024 年-2026 年 35kV-110kV 输电线路通道辅助巡视框架服务劳务分包	公开竞谈	金信电力集团有限公司	316.88 元/工日	本框架协议选择前 5 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-091	国网丹阳市、扬中市、句容市供电公司 2024 年-2026 年 35kV-110kV 输电线路通道辅助巡视框架服务劳务分包	公开竞谈	汉唐电力建设有限公司	316.77 元/工日	本框架协议选择前 5 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-091	国网丹阳市、扬中市、句容市供电公司 2024 年-2026 年 35kV-110kV 输电线路通道辅助巡视框架服务劳务分包	公开竞谈	江苏中祺电气有限公司	311.68 元/工日	本框架协议选择前 5 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-092	国网丹阳市供电公司 2024 年输电辅助设施运维框架服务劳务分包	公开竞谈	金信电力集团有限公司	346.87 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-092	国网丹阳市供电公司 2024 年输电辅助设施运维框架服务劳务分包	公开竞谈	河南立夏建设发展有限公司	347 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-092	国网丹阳市供电公司 2024 年输电辅助设施运维框架服务劳务分包	公开竞谈	江苏中祺电气有限公司	341.92 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-096	丹阳中泰电力工程有限公司 2024 年度 20kV-110kV 变电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	江苏中隆电气有限公司	368.01 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-096	丹阳中泰电力工程有限公司 2024 年度 20kV-110kV 变电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	江苏中祺电气有限公司	363.4 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-096	丹阳中泰电力工程有限公司 2024 年度 20kV-110kV 变电安装工程劳务分包项目	公开竞谈	江苏颐和电力科技有限公司	398 元/工日	本框架协议选择前 3 名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的 60%，且不低于 3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-097	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年 20KV-110kV 变电土建类专业分包框架项目	公开竞谈	江苏硕科建设工程有限公司	经审计后费用×68.9%	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-097	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年 20KV-110kV 变电土建类专业分包框架项目	公开竞谈	镇江市振越电气有限公司	经审计后费用×69.5%	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-097	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年 20KV-110kV 变电土建类专业分包框架项目	公开竞谈	江苏建昇建设工程有限公司	经审计后费用×68.7%	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-098	丹阳中泰电力工程有限公司 2024年居配项目到货检测技术服务和现场检测技术框架项目	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-099	丹阳中泰电力工程有限公司 2023年应急救援演练业务配套服务	公开竞谈	江苏易莱克电力科技有限公司	9.7375 万元	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-100	2024-2025 年度大照综合能源服务系统运维	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-101	国网江苏镇江 500kV 访仙变 220kV 访金 4Y47 等线路保	公开竞谈	四川省岳池县 石垭建安总公司	790 元/工日	/

	护改造电气施工配合				
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-102	镇江电力设计院有限公司电建监理分公司民航无人机执照培训	公开竞谈	南京模幻天空航空科技有限公司	0.86 万元/人	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-103	镇江电力设计院有限公司电建监理分公司2024年度劳务借用工框架采购	公开竞谈	江苏常源电力建设监理有限公司	综合单价元360.7（监理员辅助:366.17元/人·工作日,资料员辅助:311.49元/人·工作日;报价权重:监理员辅助:90%,资料员辅助:10%）	本框架采购拟选择4家供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于1%（履约过程考核除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-103	镇江电力设计院有限公司电建监理分公司2024年度劳务借用工框架采购	公开竞谈	南京通源项目管理咨询有限公司	综合单价元364.5（监理员辅助:370元/人·工作日,资料员辅助:315元/人·工作日;报价权重:监理员辅助:90%,资料员辅助:10%）	本框架采购拟选择4家供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于1%（履约过程考核除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-103	镇江电力设计院有限公司电建监理分公司2024年度劳务借用工框架采购	公开竞谈	江苏信亦诚项目管理有限公司	综合单价元369.4（监理员辅助:375元/人·工作日,资料员辅助:319元/人·工作日;报价权重:监理员辅	本框架采购拟选择4家供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于1%（履约过程考核除外）

				助:90%，资料员辅助:10%)	
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-103	镇江电力设计院有限公司电建监理分公司2024年度劳务借用工框架采购	公开竞谈	江苏安治工程项目管理有限公司	综合单价元362.5(监理员辅助:368元/人·工作日,资料员辅助:313元/人·工作日;报价权重:监理员辅助:90%,资料员辅助:10%)	本框架采购拟选择4家供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度送审总金额的60%,且不低于1%(履约过程考核除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-104	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路辅助运维用工劳务分包框架协议采购	公开竞谈	航洋电力建设有限公司	229元/工日	本框架协议选择前8名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-104	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路辅助运维用工劳务分包框架协议采购	公开竞谈	金信电力集团有限公司	231.78元/工日	本框架协议选择前8名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-104	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路辅助运维用工劳务分包框架协议采购	公开竞谈	江苏鹏宇电力工程安装有限公司	228.99元/工日	本框架协议选择前8名供应商入围,单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%,且不低于3%(履约过程考核的除外)

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-104	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路辅助运维用工劳务分包框架协议采购	公开竞谈	汉唐电力建设有限公司	231.67元/工日	本框架协议选择前8名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-104	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路辅助运维用工劳务分包框架协议采购	公开竞谈	江苏中祺电气有限公司	227.33元/工日	本框架协议选择前8名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-104	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路辅助运维用工劳务分包框架协议采购	公开竞谈	镇江市建发建筑工程有限公司	237.96元/工日	本框架协议选择前8名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-104	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路辅助运维用工劳务分包框架协议采购	公开竞谈	镇江市滨江建筑配套工程有限公司	231.77元/工日	本框架协议选择前8名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-104	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路辅助运维用工劳务分包框架协议采购	公开竞谈	湖南湘江电力建设集团有限公司	219元/工日	本框架协议选择前8名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-105	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路设施运维用工劳务分包框架协议采购	公开竞谈	航洋电力建设有限公司	229元/工日	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-105	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路设施运维用工劳务分包框架协议采购	公开竞谈	金信电力集团有限公司	231.77元/工日	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-105	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路设施运维用工劳务分包框架协议采购	公开竞谈	江苏中祺电气有限公司	230.21元/工日	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-106	镇江本部输电2024年度35kV及以上线路测量服务专业分包框架协议采购	公开竞谈	镇江市华宇勘察有限公司	折扣比例94.8%（单价详见《技术规范书》）	第一名100%
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-107	江苏镇江上党至丹徒220千伏线路改造工程-线路工程-配套间隔劳务	公开竞谈	四川省岳池县石垭建安总公司	33.85万元	/
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-108	江苏镇江化工110千伏变电站2号主变扩建工程-土建安装总承包-110kV大件运输	公开竞谈	流标		
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-109	丹阳中泰电力工程有限公司2024年度起重吊装及搬运装卸服务框架协议项目	公开竞谈	丹阳市超达吊装运输有限公司	计价依据×92%	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）

JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-109	丹阳中泰电力工程有限公司2024年度起重吊装及搬运装卸服务框架项目	公开竞谈	丹阳市荣光吊装搬运有限公司	计价依据×92.32%	本框架协议选择前3名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-110	丹阳中泰电力工程有限公司2024年10kV及以下变电土建类专业分包框架项目（二次采购）	公开竞谈	镇江市振越电气有限公司	经审计后费用×69.5%	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）
JSDL-XLFW-ZJJT-2023-11-110	丹阳中泰电力工程有限公司2024年10kV及以下变电土建类专业分包框架项目（二次采购）	公开竞谈	江苏镇江建设集团有限公司	经审计后费用×63.8%	本框架协议选择前2名供应商入围，单个定点供应商年度分配业务总量不超过框架年度分配总金额的60%，且不低于3%（履约过程考核的除外）

招标人：镇江大照集团有限公司

招标代理机构：江苏兴力工程管理有限公司

2024年1月9

日