

廉江核电项目模块化办公楼工程施工公开竞争性谈判采购延期公告

(招标编号：PM-GG-20230704-01)

一、内容：

因技术原因，报名截止时间延期至 2023 年 7 月 15 日 17: 00，报价截至日期延期至 2023 年 7 月 17 日 9: 00。

延期开标：2023-07-17 09:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为山东核电设备制造有限公司审计部。

三、联系方式

招 标 人：山东核电设备制造有限公司

地 址：山东省海阳市凤城街道益港路 9 号山东核电设备制造有限公司

联 系 人：唐晓娜

电 话：13854586126

电子邮件：tangxiaona@mail.snpec.com

招标代理机构：

地 址：

联 系 人：

电 话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：何刚（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

