

福建省广播电视传输发射中心七0三台迁建工程监理

补充公告（二）

各投标人：

因本项目投标报价存在歧义，为避免各投标人因此废标，现延期开标，开标时间及更正内容修改另行通知。

人：福建省尤溪城市建设投资集团有限公司

招标

代理机构：福建省亿达工程咨询有限公司

招标

2023年12月11日