

# 上海核工院山东海阳核电项目3、4号机组工程一体化顶盖拼装施工项目招标终止公告

上海核工院山东海阳核电项目3、4号机组工程一体化顶盖拼装施工项目以下标段的招标因故终止：

招标编号	标段名称	终止招标原因
DNYZC-2023-01-01-889-01	山东海阳核电项目3、4号机组工程一体化顶盖拼装施工项目	截标时投标人不足3家。

(盖章)