
徐州中联水泥有限公司邳州分公司物料储存棚库、机修车间、食堂、宿舍建设项目
（7#食堂、8#倒班宿舍、11#机修车间、13#物料储存棚库、16#南门卫）监理评标结

果公示

（招标编号：公（2024）JSYH095）

公示开始时间：2024-12-13 公示结束时间：2024-12-16

一、评标情况

徐州中联水泥有限公司邳州分公司物料储存棚库、机修车间、食堂、宿舍建设项目（7#食

堂、8#倒班宿舍、11#机修车间、13#物料储存棚库、16#南门卫）监理:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名：中瀛国际工程管理有限公司，投标报价：46.98 万元，质量：

符合施工质量要求（符合国家验收标准），工期/交货期/服务期：180天；

中标候选人第 2 名：兴众工程管理有限公司，投标报价：49.2 万元，质量：符合

施工质量要求（符合国家验收标准），工期/交货期/服务期：180天；

中标候选人第 3 名：中建联工程管理(江苏)有限公司，投标报价：48.5 万元，质

量：符合施工质量要求（符合国家验收标准），工期/交货期/服务期：180天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(中瀛国际工程管理有限公司)的项目负责人：王兵; 注册监理工程师，

注册号：32000232

中标候选人(兴众工程管理有限公司)的项目负责人：赵春兰; 注册监理工程师，注

册号：44015348

中标候选人(中建联工程管理(江苏)有限公司)的项目负责人：刘玥; 注册监理工程

师，注册号：5103001

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(中瀛国际工程管理有限公司)的资格能力条件：符合要求;

中标候选人(兴众工程管理有限公司)的资格能力条件：符合要求;

中标候选人(中建联工程管理(江苏)有限公司)的资格能力条件：符合要求;

二、提出异议的渠道和方式

本评标结果公示期自2024年12月13日起，至2024年12月16日止。投标人或者其他利害关

系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异

议的，招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

三、其他

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，徐州中联水泥有

限公司邳州分公司的徐州中联水泥有限公司邳州分公司物料储存棚库、机修车间、食堂、宿

舍建设项目（7#食堂、8#倒班宿舍、11#机修车间、13#物料储存棚库、16#南门卫）监理的

评标工作已经结束，中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法，现将评标结

果公示如下：



1、评标结果情况

第一名：中瀛国际工程管理有限公司，投标报价：469800.00元，项目负责人：王兵

第二名：兴众工程管理有限公司，投标报价：492000.00元，项目负责人：赵春兰

第三名：中建联工程管理（江苏）有限公司，投标报价：485000.00元，项目负责人：

刘玥

2、初步评审不合格名单及原因：无

3、投标报价修正：无

4、拟确定中标人：中瀛国际工程管理有限公司

5、备注：本评标结果公示期自2024年12月13日起，至2024年12月16日止。投标人或者

其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标

结果没有异议的，招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

五、联系方式

招  标  人： 徐州中联水泥有限公司邳州分公司

地  址： 徐州市邳州市八义集镇经一路东侧

联  系  人： 周中超

电  话： 13626158998

电  子  邮  件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏尧瀚招投标代理有限公司

地  址： 徐州市鼓楼区民主北路58-11号淮海会计师事务所办公楼4楼

402室

联  系  人： 张也

电  话： 0516-87799838

电  子  邮  件： jsyhzb003@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： [*签名处*]（签名）

招标人或其招标代理机构： [*盖章处*]（盖章）
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