

湖南长远锂科新能源有限公司车用锂电池正极材料扩产二期项目细碎设备采购重新招标延期公告

各潜在投标人：

因项目需要，本项目报名截止时间延期至：**2023年08月08日17:00（北京时间）**。

开标时间、地点及其他内容保持不变。

特此通知。

五矿国际招标有限责任公司湖南分公司

2023年07月27日