
中标候选人公示

千永工程项目管理云南有限公司受昆明公路分局的委托，对昆明公路局昆明

公路分局S101昆明至轿子雪山公路K46+775马过河特大桥增设安全设施工程（项

目编号：QYYN-2024-0017）采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的中标候

选人推荐如下：

一、评审日期、地点：2024 年 06 月 11 日，千永工程项目管理云南有限公

司评标室。

二、评审情况：评标委员会按照招标文件载明的评标办法对各投标人递交的

投标文件进行严格、规范的评审，并按照评标办法的要求推荐中标候选人。

三、评审结果：

第一中标候选人：厦门市科发交通工程有限公司；得分：97.83；

项目经理姓名： 吕日华 ；建造师注册证书号： 闽 1352012201409831 ；

项目总工姓名： 廖永清 ；

投标报价： 3941881.00 元；

工程质量：满足《云南省交通运输厅关于印发云南省公路养护工程竣（交）

工验收办法的通知》（云交管养〔2018〕66 号），《公路工程质量鉴定办法》、

《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路工程质量检验评定标准》第

一册土建工程（JTG F80/1—2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》第一

册土建工程（JTG5220-2020）及施工图设计要求，且一次性验收合格。

竣工验收的质量评定：一次性验收合格；

安全目标：在项目实施过程中，无安全责任事故，建立健全的安全生产责任

制，符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部 2017

年第 25 号令的相关规定、符合《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）、

《云南省安全生产条例》等相关法律法规的规定；

工 期：自合同签订之日起 2个月内完工。（具体开工日期以招标人或监

理人实际下达的开工令为准）；



企业业绩：1.宝鸡至坪坎高速公路交通安全设施工程；2.贵州省大兴（湘黔

界）至思南公路增设铜仁西落地互通交通安全设施工程施工；3.武汉硚口至孝感

高速公路(京港澳高速公路至终点)工程交通安全设施工程；4.2022 年大兴区庞

安路修复性养护工程交通工程；5.广澳高速公路广珠段及广珠北段 2019-2021

年度交通安全设施工程；6.省道S507（文曾路段）交安设施提升工程；7.2022

年岛内道路交通标线更新；8.吴江区一级公路中央分隔带护栏完善提升工程

（S230）施工项目；9.2023 年五环路路面桥梁维修工程（第 4标段护栏）；

项目经理业绩：1.贵州省大兴（湘黔界）至思南公路增设铜仁西落地互通交

通安全设施工程施工；2.2022 年大兴区庞安路修复性养护工程交通工程；3.吴

江区一级公路中央分隔带护栏完善提升工程（S230）施工项目；4.2023 年五环

路路面桥梁维修工程（第 4标段护栏）；

项目总工业绩：1.广澳高速公路广珠段及广珠北段 2019-2021 年度交通安全

设施工程；2.省道S507（文曾路段）交安设施提升工程；3.武汉硚口至孝感高速

公路(京港澳高速公路至终点)工程交通安全设施工程；

第二中标候选人：云南华怡道桥技术工程公司；得分：94.82；

项目经理姓名： 熊源 ；建造师注册证书号： 云 1532016201901319 ；

项目总工姓名： 陈汉斌 ；

投标报价： 3953998.00 元；

工程质量：满足《云南省交通运输厅关于印发云南省公路养护工程竣（交）

工验收办法的通知》（云交管养〔2018〕66 号），《公路工程质量鉴定办法》、

《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路工程质量检验评定标准》第

一册土建工程（JTG F80/1—2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》第一

册土建工程（JTG5220-2020）及施工图设计要求，且一次性验收合格。

竣工验收的质量评定：一次性验收合格；

安全目标：在项目实施过程中，无安全责任事故，建立健全的安全生产责任

制，符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部 2017

年第 25 号令的相关规定、符合《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）、

《云南省安全生产条例》等相关法律法规的规定；

工 期：自合同签订之日起 2个月内完工。（具体开工日期以招标人或监



理人实际下达的开工令为准）；

企业业绩：1.S301 码口至巧家段改扩建工程（大寨至巧家段）交通安全设

施工程；2.文山公路局砚山公路分局 2022 年车辆购置税收入补助普通国道公路

安全提升工程；3.文山公路局马关公路分局 2022 年车辆购置税收入补助普通国

道公路专项养护工程；4.楚雄公路局双柏公路分局G357 线K2956+000～

K3068+600 段交通安全设施精细化提升工程；5.永仁公路分局Gl08 线

K3087+000～K3116+582 段交通安全设施精细化提升工程；

项目经理业绩：1.S301 码口至巧家段改扩建工程（大寨至巧家段）交通安

全设施工程；2.文山公路局砚山公路分局 2022 年车辆购置税收入补助普通国道

公路安全提升工程 ；3.楚雄公路局双柏公路分局G357 线K2956+000～K3068+600

段交通安全设施精细化提升工程。

项目总工业绩：1.S301 码口至巧家段改扩建工程（大寨至巧家段）交通安

全设施工程；2.富宁公路分局 2023 年普通国省干线公路养护工程（标志、标线）；

3.永仁公路分局Gl08线K3087+000～K3116+582段交通安全设施精细化提升工程。

第三中标候选人： 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 ；得分：94.22；

项目经理姓名： 邱晓宏 ；建造师注册证书号： 陕 1612015201614087 ；

项目总工姓名： 樊淑莉 ；

投标报价： 3925056.00 元；

工程质量：满足《云南省交通运输厅关于印发云南省公路养护工程竣（交）

工验收办法的通知》（云交管养〔2018〕66 号），《公路工程质量鉴定办法》、

《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路工程质量检验评定标准》第

一册土建工程（JTG F80/1—2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》第一

册土建工程（JTG5220-2020）及施工图设计要求，且一次性验收合格。

竣工验收的质量评定：一次性验收合格；

安全目标：在项目实施过程中，无安全责任事故，建立健全的安全生产责任

制，符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部 2017

年第 25 号令的相关规定、符合《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）、

《云南省安全生产条例》等相关法律法规的规定；



工 期：自合同签订之日起 2个月内完工。（具体开工日期以招标人或监

理人实际下达的开工令为准）；

企业业绩：1.石林公路分局 2023 年公路交通标志标线优化提升专项工程；

2.陕西省交通建设集团公司 2020 年第一批公路养护工程桥隧维修加固A组QS-1 标段；3.宁

夏交投高速公路管理有限公司 2021 年高速公路养护工程（第一批）施工（二标段）；4.西

铜高速城市段草滩渭河大桥维修加固工程施工；5.宁夏公路管理中心中卫分中心

2023 年G109 线梅家沟至新寺沟段等两项公路养护工程施工第 2标段；6.2021 年

政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路桥梁养护工程（悉尼特大桥、景

临桥）施工；

项目经理业绩：1.西铜高速公路 2021 年养护工程施工桥梁维修加固标段；2.

富源公路分局S204 线十八连山隧道加固改造工程；3.省道S212 独龙江隧道加固

改造工程；

项目总工业绩：1.西铜高速公路 2021 年养护工程施工桥梁维修加固标段；2.

富源公路分局S204 线十八连山隧道加固改造工程；3.省道S212 独龙江隧道加固

改造工程；

被否决投标的投标人名称、否决依据和原因：

第一个信封：无。

第二个信封：无。

监督部门：

昆明公路分局招标监督办公室 0871-63361722 63350822




