

濮阳市妇幼保健院妇女保健中心一体化产房及产房手术室配套工程六层手术室  
装饰安装工程中标结果公告  
(招标编号: JXDL-PY-012)

**一、中标人信息:**

标段(包)[001]濮阳市妇幼保健院妇女保健中心一体化产房及产房手术室配套工程六层  
手术室装饰安装工程:

中标人: 河南绿友环境科技有限公司 中标价格: 458.395005 万元

**二、其他:**

一、项目概况及招标情况

- 1、项目名称: 濮阳市妇幼保健院妇女保健中心一体化产房及产房手术室配套工程六层手术室装饰安装工程
- 2、项目编号: JXDL-PY-012
- 3、建设内容: 手术部包括7间手术室(其中1间为正负压切换手术室,1间为杂交手术室,5间为普通手术室)、预麻复苏室、限制区走廊、医护办公区域、家属等候区以及手术室相关辅助用房。建筑面积1450m<sup>2</sup>,建筑层高4300mm,包括装饰、强电、弱电、给排水、医用气体及报警、暖通等专业内容
- 4、建设地点: 濮阳市妇幼保健院
- 5、投资规模及资金来源: 6026912.22元;单位筹措;
- 6、工期: 90日历天
- 7、质量要求: 合格
- 8、招标范围: 工程量清单及施工图纸范围内的所有内容
- 9、标段划分: 本项目共分为一个标段

二、招标过程

本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2023年07月10日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上发布招标信息,于投标截止时间(2023年08月01日09时30分)递交投标文件及投标保证金/保函的有效投标单位共7家。

三、经评审的投标人排序

根据招标文件规定，评标委员会按综合得分从高到低顺序推荐中标候选人如下：

第一名：河南绿友环境科技有限公司

第二名：河南卓恒建设发展有限公司

第三名：河南隆鼎建筑工程有限公司

#### 四、推荐的中标候选人名单与招标人签订合同前要处理的事宜

(一) 评标委员会按照招标文件要求对各标段投标人的投标文件进行认真评审，推荐中标候选人如下：

第一中标候选人：河南绿友环境科技有限公司

投标报价：4583950.05 元

工期：90 日历天

质量：合格

项目经理：张智红

注册编号：豫 241161604099

业绩 1：洛阳市第三人民医院 NCU、CCU、RICU 净化改造工程

合同金额：4023370.69 元

开竣工日期：2022 年 11 月 04 日-2023 年 01 月 04 日

业绩 2：漯河市传染病医院病房楼装饰装修净化工程

合同金额：4799066.51 元

开竣工日期：2022 年 01 月 30 日-2022 年 03 月 10 日

业绩 3：项城市第一人民医院新冠肺炎疫情防控救治定点医院建设工程

合同金额：7060000.00 元

开竣工日期：2022 年 07 月 15 日-2022 年 08 月 14 日

业绩 4：内黄县人民医院病房楼 CCU、RICU 改建项目

合同金额：2070000 元

开竣工日期：2021 年 06 月 22 日-2021 年 08 月 10 日

第二中标候选人：河南卓恒建设发展有限公司

投标报价：4587512.64 元

工期：90 日历天

质量：合格

项目经理：张涛



注册编号：豫 1412018201903058

业绩 1：西美大厦配套餐饮区域装饰装修项目

合同金额：18117833.14 元

开竣工日期：2021 年 09 月 16 日-2022 年 05 月 27 日

业绩 2：国家税务总局义乌市税务局综合业务办公用房维修改造项目

合同金额：6869004.85 元

开竣工日期：2021 年 06 月 19 日-2022 年 09 月 19 日

业绩 3：国家税务总局洛阳市瀍河回族区税务局综合业务办公用房维修改造施工项目

合同金额：6277869.71 元

开竣工日期：2022 年 04 月 17 日-2021 年 12 月 14 日

业绩 4：商水县电商产业园（北楼）装修装饰工程

合同金额：9938197.85 元

开竣工日期：2020 年 07 月 01 日-2021 年 02 月 01 日

业绩 5：南阳市骨科医院迁建项目重症监护室建设、医用气体工程及护理通讯系统工程检科、输血科和病理科净化、手术室建设、机房和远程会诊中心建设、室外配套及附属用房工程项目

合同金额：777292.36 元

工期：90 天

第三中标候选人：河南隆鼎建筑工程有限公司

投标报价：4760424.96 元

工期：90 日历天

质量：合格

项目经理：朱建国

注册编号：豫 241111120618

业绩 1：郑州固高智慧产业研究院室内装饰装修工程

合同金额：12931926.28 元

开竣工日期：2020 年 12 月 21 日-2021 年 03 月 20 日

业绩 2：郑州幼儿师范高等专科学校象湖校区食堂项目

合同金额：6080000.00 元

开竣工日期：2022年08月15日-2022年03月26日

业绩3：郑东新区龙湖办事处办公室装修工程施工

合同金额：11585945.76元

开竣工日期：2023年03月13日-2023年07月13日

业绩4：2020年禹王台区老旧小区改造项目

合同金额：10737540.00元

开竣工日期：2020年10月28日-2021年01月28日

业绩5：二七区马寨镇中心幼儿园张寨园装修项目

合同金额：2178278.49元

开竣工日期：2020年04月27日-2020年06月15日

业绩6：桂村乡人民政府综合文化站装修工程

合同金额：1150000.00元

开竣工日期：2020年09月21日-2020年10月18日

(二) 签订和前要处理的事宜(略)

#### 五、公示期

2023年08月03日至2023年08月07日

#### 六、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的，请在公示期内，由法定代表人或授权委托人携带本人身份证原件和授权委托书（法定代表人签字并加盖公章），以书面形式向招标人、代理机构提出质疑。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的必须提供相应证明材料，否则招标人、代理机构不予受理。

#### 七、发布公告的媒介

本次中标结果同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上发布。

#### 三、监督部门

本招标项目的监督部门为濮阳市建设工程招标投标管理办公室。

#### 四、联系方式

招 标 人：濮阳市妇幼保健院

地 址：河南省濮阳市华龙区开州路南段路东



联系人：董伟

电话：0393-8960860

电子邮件：/

招标代理机构：瑾信项目管理有限公司

地址：郑州高新技术产业开发区莲花街316号3号楼7层27号29号

联系人：唐兆成

电话：18838155366

电子邮件：3072819552@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：刘艳芳（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

